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Zamawiający:  

 

Miasto Radomsko 

 

Adres:  

 

Ul. Tysiąclecia 5 

97-500 Radomsko 

 

 

 

 

Nazwa zamówienia:  

 

„PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REWITALIZACJI ULIC 

REYMONTA I PIŁSUDSKIEGO ORAZ PLACU 3 MAJA” 

 

Tom I „Opis przedmiotu – wymagania Zamawiającego” 

 

Adres obiektu budowlanego: 

Obszar obejmujący ul. Reymonta, Piłsudskiego oraz plac 3 Maja łącznie 
z odcinkiem DK42 oraz placem przed kościołem pw. Św. Lamberta aż do 

ul. Przedborskiej 

 

 

 

 

Zawartość opracowania: 

 

TOM  I 

 

I. Wstęp 

II. Część opisowa 

III. Część informacyjna 

 

 

 

 

 
KODY ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV: 

 
DOTYCZĄCE CZĘŚCI PROJEKTOWEJ: 

 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71243000-3 Projekty planów (systemy i integracja) 

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 

71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

71352000-0 Usługi badania podłoża 

71353000-7 Usługi badania wierzchniej warstwy gleby 

71354000-4 Usługi sporządzania map 

71355000-1 Usługi pomiarowe 

71356000-8 Usługi techniczne 

 

71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego 
i zagospodarowania terenu 

71410000-5 Usługi planowania przestrzennego 

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

 

71500000-3 Usługi związane z budownictwem 
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DOTYCZĄCE CZĘŚCI WYKONAWCZEJ: 
 
45000000-7 Roboty budowlane 

 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg 

 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

 

AUTORZY OPRACOWANIA: 

 
dr inż. arch. Stanisław W. Lessaer (upr. proj. 665/86) – arch-urb 

mgr inż. arch. Katarzyna Bondek – arch-urb 
mgr inż. arch. Sylwia Jendrysek – arch-urb 
mgr inż. arch. Damian Zapała – arch-urb 

 

przy współpracy: 

mgr inż. arch. Bohdana Batosz - zieleń 
inż. Radosław Chwist (upr. proj. SLK/2512/POOD/09) – drogi 

mgr inż. Barbara Gudyś (upr. proj. 407/02 K-ce) – branża sanitarna 
 mgr inż. Krzysztof Talarowski (upr. proj. SLK/5116/POO/13) – branża elektryczna 

mgr inż. Mariusz Paczuski – przedmiary i koszty szacunkowe 
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1. ODNIESIENIE PRAWNE 

II) CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

1. OGÓLNE UWARUNKOWANIA 

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PRZEDMIOT I  ZAKRES 

3. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – STAN PRAWNY 

4. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  STAN  ISTNIEJĄCY 

5. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 
zamówienia 

5.1. W ZAKRESIE PLANISTYCZNYM 

5.2. W ZAKRESIE PRAWNO-WŁASNOSCIOWYM 

5.3. W ZAKRESIE KOORDYNACYJNYM 

6. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe, 
wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych  

7. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  STAN  PLANOWANY – OGÓLNE WYTYCZNE 
DLA OBSZARÓW A, B i C 

8. STAN PLANOWANY – WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE 
ZAGOSPODAROWANIA I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ UZBROJENIA TERENU 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

8.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – STAN PLANOWANY – ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
ORAZ WYMAGANE ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

8.2. WYMAGANE PARAMETRY ZWIĄZANE Z  ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  

8.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

8.3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE TERENOWE – zakres rozbiórek  

8.3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  

UZBROJENIE TERENU 

9. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ I UZBROJENIA TERENU W OBSZARZE PFU 

9.1. SIECI, PRZYŁĄCZA I URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE 

 



„PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REWITALIZACJI ULIC REYMONTA I PIŁSUDSKIEGO ORAZ PLACU 3 MAJA - TOM I”  

 

Gliwice – Radomsko / listopad 2016                                                                                                                                                3 

 

III) CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

1. CZĘŚĆ INFORMACYJNA - DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE  

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

IV) RYSUNKI 

1. OBSZAR OPRACOWANIA NA TLE MAPY ZASADNICZEJ 

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE 

3. STRUKTURA WŁASNOŚCI 

4. WYTYCZNE INWESTYCYJNE – PODZIAŁ NA PODOBSZARY 

5. WYTYCZNE INWESTYCYJNE – PODZIAŁ NA RODZAJE PODBUDOWY 

6. WYTYCZNE INWESTYCYJNE – PODZIAŁ NA RODZAJE NAWIERZCHNI 

7. PROJEKT ZIELENI – SCHEMAT 

8. PROJEKT ZIELENI – DRZEWA 

9. INWENTARYZACJA ZIELENI, DREWA DO USUNIĘCIA 

10. INWENTARYZACJA ZIELENI, KRZEWA DO USUNIĘCIA 

11. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

12. PRZYKŁADOWE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

13. PRZYKŁADOWE ELEMENTY OŚWIETLENIA 

14. WYTYCZNE INWESTYCYJNE – DETAL D.01 

15. WYTYCZNE INWESTYCYJNE – DETAL D.02 

16. WYTYCZNE INWESTYCYJNE – DETAL D.03 

17. WYTYCZNE INWESTYCYJNE – DETAL D.04 

18. WYTYCZNE INWESTYCYJNE – DETAL D.05 

19. WYTYCZNE INWESTYCYJNE – DETAL D.06 
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I) WSTĘP 

 

1. ODNIESIENIE PRAWNE: 
 
Odniesieniem ustawowym jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 
2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity 
Dz.U.2013 poz. 1129 z późniejszymi zmianami), rozdział 4 zatytułowany „Zakres i forma programu 
funkcjonalno-użytkowego”. 
 
 
 

II) CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU 

FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 

 

1. OGÓLNE UWARUNKOWANIA: 
 

1) Podstawą formalno-prawną opracowania pn.: „Program funkcjonalno-użytkowy rewitalizacji ulic 
Reymonta, Piłsudskiego oraz placu 3 Maja” jest umowa nr cru-138/2015 z dnia 1.09.2015, zawarta 
pomiędzy Miastem Radomsko (Zamawiający), a firmą P.A. NOVA S.A. (Wykonawca). 
 

2) Podstawa merytoryczna: 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129 
z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 
2012 r. (Dz.U. 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422), 

b) opracowanie zatytułowane „Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna Rewitalizacji Centrum 
Miasta Radomska, Etap – I”,  

c) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomsko, 
zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Radomsku Nr LXIII/476/10 z dnia 30 września 2010 r., 

d) Inwentaryzacja Zieleni - opracowanie dendrologiczne wykonane w październiku 2015, 
przez S.C.COLLAGE z Gliwic, 

e) Program Opieki nad Zabytkami, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Radomsku Nr IX/51/15 
z dnia 23 marca 2015 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 r., 
poz. 1840), 

f) ogólnodostępne materiały i dokumenty udostępnione na BIP Urzędu Miasta Radomsko. 

 

3) PFU obejmuje obszar obejmujący ul. Reymonta, Piłsudskiego oraz plac 3 Maja łącznie 
z ul. Krakowską do ul. Przedborskiej. PFU jest częścią kompleksowego przedsięwzięcia związanego 
z rewitalizacją przestrzeni miejskiej, w tym przestrzeni publicznych centrum miasta Radomska. PFU 
koordynuje wszystkie docelowe działania inwestycyjne planowane przez Urząd Miasta Radomska.   

 

 

4) W odniesieniu do zagospodarowania terenu nie ma uregulowanych prawnie jednolitych zasad 
bilansowania, stąd w dalszych punktach specyfikacji będą stosowane następujące rodzaje powierzchni: 

Powierzchnia podobszarów PFU (Podobszar A): 

 powierzchnie piesze: 11792,3 m2, 

 powierzchnie trawiaste: 2482 m2, 

 powierzchnie parkingów: 951,2 m2, 

 powierzchnie jezdne: 4147,1 m2, 

  powierzchnia terenu (Pt): 19372,6 m2. 

 

Powierzchnia podobszarów PFU (Podobszar B – B1 i B2): 

 powierzchnie piesze: 2283,8 m2, 

 powierzchnie trawiaste: 201,3 m2, 

 powierzchnie parkingów: 123,4 m2, 

 powierzchnie jezdne: 398,2 m2, 

  powierzchnia terenu (Pt) – 3006,7 m2, w tym B1: 2717,8 m2, B2: 288,9 m2. 

 

Powierzchnia podobszarów PFU (Podobszar C): 

 powierzchnie jezdne: 1885,9 m2, 

 powierzchnie piesze :43,9 m2, 

 powierzchnia terenu (Pt): 1929,8 m2. 

 

 

Uwaga: Wartości powierzchni i ilości elementów w PFU podano orientacyjnie.  
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2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PRZEDMIOT I  ZAKRES  
 

1) Przedmiot i zakres zamówienia  

Wykonanie dokumentacji projektowych, wg ustaleń pkt 2, pozyskanie wszystkich opinii i uzgodnień 
wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz przepisów odrębnych.  
 

Obszar objęty niniejszym PFU wynosi 24 388,84 m2 (ok. 2,4 ha). 
 

2) Materiały wyjściowe stanowiące załącznik do PFU: 

a) mapa zasadnicza obszaru PFU, zaktualizowana dla celów projektowych – mapa do celów 
projektowych, w skali 1:500, przekazana przez Urząd Miasta Radomska w ramach realizacji 
niniejszego przedmiotu zamówienia, datowana na 18.08.2015 r. – rysunek nr 1,  

b) struktura własności obszaru PFU na mapie zasadniczej – rysunek nr 3 

c) inwentaryzacja zieleni – zestawienie drzew istniejących – załącznik 2,  

e) „Karta Informacyjna Przedsięwzięcia” – „Program funkcjonalno-użytkowy rewitalizacji ulic 
Reymonta, Piłsudskiego oraz placu 3 Maja”, związane z postępowaniem wynikającym z 
wymogów ochrony środowiska – załącznik 3,  

f) opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim - 
załącznik 4. 

 

3)  Szczegółowy przedmiot i zakres opracowań obejmuje: 

3.1) w odniesieniu do prac projektowych - przygotowawczych: 

a) aktualizację map dla celów projektowych w przypadku, gdy mapa stanowiąca załącznik 1, utraci ze 
względów formalno-prawnych swą aktualność,  

b) pozyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla obszaru objętego PFU,  

c) wykonanie niezbędnych uzupełniających pomiarów sytuacyjno-wysokościowych na dostarczonych 
mapach dla celów projektowych, 

d) pozyskanie od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatura w Piotrkowie, 
warunków konserwatorskich i archeologicznych, 

e) aktualizację warunków technicznych w zakresie zabezpieczenia, przebudowy i budowy 
infrastruktury technicznej, jeśli zajdzie taka potrzeba,  

f) opracowanie szczegółowego harmonogramu prac projektowych i realizacyjnych, poddawanego 
bieżącej koordynacji i aktualizacji; 

3.2) w odniesieniu do prac projektowych: 

a) wykonanie projektu zagospodarowania terenu - skala 1:500 i 1:250, skoordynowanego z pracami 
projektowymi i realizacyjnymi wykonywanymi w obszarze opracowania, wraz z jego uzgodnieniem z  
Zamawiającym oraz w szczególności Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

b) uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, 

c) sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich i ofertowych dla wszystkich wydanych 
projektów wykonawczych, warsztatowych i technologicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2004 Nr 130, poz. 
1389) oraz z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity 
Dz.U. 2013 poz.1129 z późniejszymi zmianami) na podst. art. 31 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2164 z późniejszymi 
zmianami), w ilości wskazanej przez zmawiającego, 

d) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, umożliwiającej przeprowadzenie 
przetargu na wybór wykonawcy na warunkach zgodnych z wymogami Funduszy Strukturalnych UE, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać w ilości wskazanej 
przez zamawiającego, 

e) przekazanie deklaracji zgodności z Polską Normą lub Europejską Aprobatę Techniczną, 
certyfikatów itp. dla wszystkich materiałów i urządzeń wymagających tego typu dokumentów,  

f) przekazanie dokumentacji w formie cyfrowej obejmującej: 

 rysunki – pliki dwg oraz PDF, 
 teksty – pliki doc. (Word) oraz PDF, 
 zdjęcia, skany – pliki JPG.
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3. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – STAN PRAWNY 

 

W niniejszym opracowaniu przewidziano etapowanie realizacji zagospodarowania objętego PFU 
oraz możliwość kontynuacji zgodnie z wytycznymi „Koncepcji urbanistyczno - architektoniczna 
Rewitalizacji Centrum Miasta Radomska, Etap – I”. Poszczególne etapy realizacji podzielono na 
podobszary: A, B oraz C ze względu na przebieg drogi krajowej nr 91, będącej w zarządzie 
Generalnej Dyrekcji dróg krajowych i Autostrad.   

 

1) PODOBSZAR A –  obejmujący ulice Reymonta i Piłsudskiego oraz Plac 3 Maja do zachodniego 
krawężnika drogi krajowej nr 91 

Projektowane zagospodarowanie podobszaru stanowi przestrzeń publiczną – reprezentacyjny plac 
miejski wraz z pieszo-jezdnymi ulicami dojazdowymi, przestrzeń pieszą, miejsca postojowe dla 
samochodów. Obejmuje działki: 

  cała działka nr 195, o pow. 4459 m2, 

 cała działka nr 197, o pow. 598 m2, 

 cała działka nr 198, o pow. 5201 m2, 

 część działki nr 196/1, o pow. 3595,62 m2, 

 część działki nr 4, o pow. 3473 m2, 

 część działki nr 175/7, o pow. 286,80 m2, 

 część działki nr 194/2, o pow. 2337 m2, 

 cała działka nr 196/2, o pow. 29 m2, 

 cała działka nr 196/3, o pow. 151 m2, 

 cała działka nr 196/4, o pow. 64 m2, 

 cała działka nr 196/5, o pow. 46 m2, 

 cała działka nr 196/6, o pow. 20 m2, 

 część działki nr 78, o pow. 13,47 m2, 

wszystkie we własności Gminy Radomsko. 

2) PODOBSZAR B – w dwóch częściach B1 i B2 – obszar obejmujący część Placu 3 Maja – od 
wschodniego krawężnika drogi krajowej nr 91 aż do wjazdu do ul. Przedborskiej i Prymasa 
Wyszyńskiego 

Projektowane zagospodarowanie podobszaru stanowi przestrzeń publiczną – kontynuację 
zagospodarowania Placu 3 Maja, z przestrzenią pieszą, zielenią ora miejscami postojowymi dla 
samochodów.  
Obejmuje:  

 część działki nr 196/1, o pow. 2985,74 m2,  

 część działki nr 78, o pow. 12,52 m2,  

 część działki nr 192/6, o pow. 52,34 m2,  

wszystkie we własności Gminy Radomsko.  

 

3) PODOBSZAR C – obszar obejmujący jezdnię odcinka drogi krajowej nr 91 

Projektowane zagospodarowanie podobszaru stanowi przestrzeń publiczną – czytelne wyodrębnienie 
pasa drogowego od przyległych części placu. Obejmuje: 

 część działki nr 196/1, o pow. 1807,62 m2, 

 część działki nr 192/6, o pow. 30,14 m2,  

 część działki nr 78, o pow. 48,18 m2,  

wszystkie we własności Gminy Radomsko. 

 

4) Część graficzną w odniesieniu do stanu prawnego obszaru PFU przedstawiono na rysunku nr 3. 

5) Część graficzną wyodrębniającą podobszary A, B i C przedstawiono na rysunku nr 4. 
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4. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  STAN  ISTNIEJĄCY 

 

1) PODOBSZAR A – obejmujący ulice Reymonta i Piłsudskiego oraz Plac 3 Maja do zachodniego 
krawężnika drogi krajowej nr 91 

1.1) Stan istniejący:  

a) cała działka nr 195, cała działka nr 197, cała działka nr 198, część działki nr 196/1, część działki nr 

4, część działki nr 175/7, część działki nr 194/2, cała działka nr 196/2, cała działka nr 196/3, cała 

działka nr 196/4, cała działka nr 196/5, cała działka nr 196/6, część działki nr 78,  

b) zieleń urządzona na terenie Placu 3 Maja – wymagająca odnowienia i prześwietlenia, 

c) znajdują się drzewa cenne (21 sztuk) wymagające ochrony, 

d) znajdują się krzewy i żywopłoty wymagające usunięcia i nowych nasadzeń, 

e) zagospodarowanie skweru na placu, w tym mała architektura (ławki, kosze na śmieci, tablice 
informacyjne), 

f) w południowej części placu figura św. Jadwigi,  

g) oświetlenie parkowe wewnątrz skweru na Placu 3 Maja,  

h) oświetlenie ulic Reymonta i Piłsudskiego 

i) infrastruktura techniczna i uzbrojenia terenu wg inwentaryzacji stanu istniejącego na podstawie 
mapy zasadniczej w wersji cyfrowej. 

Informacje o stanie istniejącym w granicach podobszaru A opracowano na podstawie: wizji lokalnej, 
dokumentacji fotograficznej i mapy zasadniczej. 

 

2) PODOBSZAR B – w dwóch częściach B1 i B2 – obszar obejmujący część Placu 3 Maja – od 
wschodniego krawężnika drogi krajowej nr 91 aż do wjazdu do ul. Przedborskiej i Prymasa 
Wyszyńskiego 

2.1) Stan istniejący:  

a) część działki nr 196/1, część działki nr 192/6, część działki nr 78,  

b) przestrzeń zagospodarowana w sposób chaotyczny, 

c) roślinność w małej ilości 

d) obszar odcięty przez drogę krajową od głównej części Placu 3 Maja, 

e) infrastruktura techniczna i uzbrojenia terenu wg inwentaryzacji stanu istniejącego na podstawie 
mapy zasadniczej w wersji cyfrowej. 

Informacje o stanie istniejącym w granicach  podobszaru B opracowano na podstawie: wizji lokalnej, 
dokumentacji fotograficznej i mapy zasadniczej. 

 

3)  PODOBSZAR C –  obszar obejmujący jezdnię odcinka drogi krajowej nr 91 

3.1) Stan istniejący: 

a) część działki nr 196/1, część działki nr 78, część działki nr 192/6 

b) przestrzeń zagospodarowana jako jezdnia drogi krajowej wraz z urządzeniami (sygnalizacjami 
świetlnymi na skrzyżowaniach z ul. Przedborską i Prymasa Wyszyńskiego) 

c) oświetlenie – istniejące lampy ulicy Przedborskiej i Placu 3 Maja, 

d) infrastruktura techniczna i uzbrojenia terenu wg inwentaryzacji stanu istniejącego na podstawie 
mapy zasadniczej w wersji cyfrowej. 

Informacje o stanie istniejącym w granicach  podobszaru B opracowano na podstawie: wizji lokalnej, 
dokumentacji fotograficznej i mapy zasadniczej. 

 

4)  Potencjalne konflikty konieczne do rozwiązania w ramach dalszych opracowań planistycznych 
i projektowych:  

 zmiana organizacji ruchu w obrębie Placu 3 Maja. 

 

5. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Aktualne uwarunkowania 
wykonania przedmiotu zamówienia  

 

5.1. W ZAKRESIE PLANISTYCZNYM 

1) Na obszarze opracowania nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

2) Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomsko 
obszar Placu 3 Maja oraz ulic objętych opracowaniem niniejszego PFU znajduje się w terenie ZP – 
parki i skwery, a pozostała część obszaru w terenie MŚ - zabudowy wielofunkcyjnej śródmiejskiej. 

 

5.2. W ZAKRESIE PRAWNO-WŁASNOŚCIOWYM 

1) Stan istniejącego zagospodarowania obszaru objętego przedmiotową inwestycją został omówiony 
w rozdziale II pkt. 3 i 4 i przedstawiony na rysunku nr 2. 

2) Informacje o stanie prawnym nie zwalniają oferentów z konieczności sprawdzenia stanu prawnego 
i przeprowadzenia w razie konieczności stosownych aktualizacji. 

 

5.3. W ZAKRESIE KOORDYNACYJNYM 

Ewentualne zmiany mogą nastąpić jedynie w przypadku ujawnienia się na etapie dalszych faz 
projektowych nowych uwarunkowań prawnych lub technicznych, których na etapie koncepcji nie można 
było przewidzieć lub w przypadku wprowadzenia po zakończeniu opracowania koncepcji nowych 
wymogów stron biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Zmiany te należy uzgodnić 
Zamawiającym.   

 

6. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – szczegółowe właściwości 
funkcjonalno-użytkowe, wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych  

 
Dla przedmiotowego typu przedsięwzięcia inwestycyjnego i planowanych robót budowlanych nie jest 
możliwe określenie właściwości funkcjonalno – użytkowych zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836: 1007 
„Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych” 
z uwagi na to, że przedsięwzięcie nie obejmuje obiektów kubaturowych. W sporządzanym programie 
funkcjonalno-użytkowym pomija się zakres rzeczowy określony w par.18 pkt 4 w całości, Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury, z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129 z późniejszymi zmianami). 
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7. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – STAN PLANOWANY – 
OGÓLNE WYTYCZNE DLA OBSZARÓW A, B i C 

Z uwagi na specyfikę terenu opis stanu planowanego przedstawia się łącznie w granicach podobszarów 
(zagospodarowanie przedstawiono na rysunku nr 13), opisując kolejno zakresy związane 
z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną związaną z uzbrojeniem terenu. Podziały na 
poszczególne podobszary dokonane zostały ze względu na umożliwienie etapowania realizacji inwestycji. 
  

1) Ogólne wytyczne dla PODOBSZARU A: 

1.1) W zakresie zagospodarowania terenu: 

a) pozostawienie generalnie bez zmian układu drogowego oraz przystanków autobusowych, 

b) ustanowienie na całym obszarze strefy zamieszkania, mające na celu uspokojenie ruchu w 
obrębie placu, 

c) przystosowanie ul. Reymonta oraz Piłsudskiego do wariantów organizacji ruchu uwzględniających 
ulice dwu lub jedno kierunkowe z możliwością zmiany kierunku jazdy na etapie projektu 
budowlanego, 

d) wyeksponowanie części północnej placu, to jest dawnego Rynku, jako przestrzeni pełniącej 
szczególną rolę w docelowym zagospodarowaniu obszaru, 

e) wskazanie nowych lokalizacji dla Pomnika św. Jadwigi oraz Pomnika Konstytucji 3 Maja.  

f) utrzymanie drzewostanu, ze szczególnym uwzględnieniem drzew cennych przyrodniczo, 

g) nowe nasadzenia krzewów w postaci żywopłotów, 

h) wyposażenie obszaru w ławki i siedziska umożliwiające odpoczynek, 

i) budowa przystanku roweru miejskiego oraz miejsca postoju rowerów prywatnych, 

j) realizacja miejsc postojowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, 

k) nowe oświetlenie, uwzględniające oświetlenie zabytkowych budynków (poza obszarem 
opracowania - kościół pw. Św. Lamberta oraz siedziby Muzeum Regionalnego, 

l) montaż monitoringu miejskiego, 

m) zastosowanie ujednoliconego systemu małej architektury, detali i informacji wizualnej. 

1.2) W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu: 

a) przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej w zakresie oświetlenia obszaru,  

b) budowa sieci wodociągowej w zakresie obsługi projektowanej fontanny. 

 

2) Ogólne wytyczne dla PODOBSZARU B: 

2.1) W zakresie zagospodarowania terenu: 

a) urządzenie placu miejskiego, przystosowanego do lokalizacji zmiennych sezonowych aranżacji 
(jarmarków świątecznych, letnich kawiarni itp.) 

b) wprowadzenie założenia wodnego, szpaleru drzew dekoracyjnych oraz kompozycji kamiennych 
nawierzchni podkreślających dominującą rolę pobliskiego założenia sakralnego kościoła pw. Św. 
Lamberta nowe oświetlenie, w tym oświetlenie parkingu, 

c) realizacja miejsc postojowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, 

d) zastosowanie ujednoliconego systemu małej architektury, detali i informacji wizualnej, 

e) budowa przystanku roweru miejskiego oraz miejsca postoju rowerów prywatnych.  

2.2) W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu 

a) przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej w zakresie oświetlenia obszaru,  

b) budowa sieci wodociągowej w zakresie obsługi projektowanej fontanny 

 

3) Ogólne wytyczne dla PODOBSZARU C: 

3.1) W zakresie zagospodarowania terenu - realizacja nowej jezdni – drogi krajowej nr 91, 

3.2) W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu nie przewiduje się 
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8. STAN PLANOWANY - WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZEDMIOTEM 
ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZEJ UZBROJENIA TERENU 

 
8.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ 
WYMAGANE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU - STAN PLANOWANY 

 

1) PODOBSZAR A należy zaprojektować i zrealizować tereny o następujących własnościach 
funkcjonalno-użytkowych: 

a) przestrzeń publiczna: 

  strefy piesze z nawierzchnią do chodzenia i siedzenia ogólnodostępna, wyposażony w ławki 
do siedzenia oraz stojaki dla rowerów prywatnych 

 strefy piesze o charakterze ogólnodostępnego placu/rynku oraz skweru, zieleń niska z nowymi 
nasadzeniami, utrzymanie zieleni wysokiej, ze szczególnym uwzględnieniem drzew cennych 
przyrodniczo, wyposażone w ławki do siedzenia oraz stojaki dla rowerów miejskich (przystanek 
roweru miejskiego z możliwością wypożyczenia) i prywatnych 

 strefy jezdne z utrzymaniem wszystkich istniejących wjazdów do bram i na posesje 
z możliwością parkowania (39 miejsc postojowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych), 
z możliwością przejazdu i lokalizowania przystanków komunikacji publicznej, 

 fontanna o kształcie odwzorowującym położenie historycznego ratusza, w miejscu istniejącej 
w północnej części placu, 

 miejsce na lodowisko sezonowe/sztuczne lub na scenę tymczasową z dostępem 
do infrastruktury elektroenergetycznej w celu dodatkowego doświetlenia i nagłośnienia, 

 miejsca na sezonowe ogródki gastronomiczne wzdłuż ul. Reymonta oraz na drewnianych 
podestach wzdłuż południowej pierzei Placu 3 Maja,  

 przeniesienie pomnika św. Jadwigi oraz pomnika Konstytucji 3 Maja na północną część placu 
w celu lepszej ekspozycji i możliwości organizowania uroczystości upamiętniających bądź 
rocznicowych 

b) zieleń publiczna - nasadzenia w postaci niewysokich drzew wzdłuż ul. Reymonta i Piłsudskiego, 

 prześwietlenie zieleni wysokiej w północnej części placu – wycinka wszystkich krzewów i 8 
drzew – udostępnienie wejścia na tą część placu ze wszystkich kierunków, brak barier 
przestrzennych dla użytkowników placu, 

 prześwietlenie zieleni wysokiej w południowej części placu – wycinka wszystkich krzewów i 8 
drzew, nowe nasadzenia w postaci żywopłotów i pnączy na trejażach akcentujących historyczne 
podziały katastralne, wymiana zieleni niskiej: rabatowej i trawy na dostosowaną do 
intensywnego użytkowania z możliwością urządzenia rabat z bylinami i roślinami sezonowymi, 

 realizacja kamiennego dywanu.  

 

2) PODOBSZAR B należy zaprojektować i zrealizować teren o następujących własnościach 
funkcjonalno-użytkowych:  

a) przestrzeń publiczna: 

  ciąg pieszo jezdny z możliwością parkowania (9 miejsc postojowych w tym 1 dla osób 
niepełnosprawnych), wyposażony w ławki do siedzenia,  

 fontanna z dyszami w posadzce i oświetleniem, 

 miejsce na sezonowe jarmarki z dostępem do infrastruktury elektroenergetycznej w celu 
dodatkowego doświetlenia i nagłośnienia. 

b) zieleń publiczna: 

 nasadzenia drzew jako uzupełnienie istniejącego szpaleru,  

 realizacja kamiennego dywanu. 

 

3) PODOBSZAR C należy zaprojektować i zrealizować teren o następujących własnościach 
funkcjonalno-użytkowych:     

a) przestrzeń publiczna – doga krajowa nr 91 - wymiana nawierzchni jezdni na jezdnię z kostki 
granitowej wielkogabarytowej o indywidualnym układzie. 

 

4) Zagospodarowanie terenu dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. 

5) Zagospodarowanie terenu spełnia wszystkie wymogi ochrony przeciwpożarowej, co nie zwalnia 
przyszłego wykonawcę do uzyskania stosownych opinii i uzgodnień związanych z procedurą PNB. 

 

8.2. WYMAGANE PARAMETRY ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU 

 

1) PODOBSZAR A – obejmujący ulice Reymonta i Piłsudskiego oraz Plac 3 Maja do zachodniego 
krawężnika drogi krajowej nr 91. 

 

Powierzchnia podobszaru A 19372,6 m2 

Powierzchnia utwardzona (bez kamiennego dywanu) 16092,96 m2 

Powierzchnia kamiennego dywanu 797,64 m2 

Powierzchnia zieleni 2482,00 m2 

% powierzchni utwardzonej 83% 

% powierzchni biologicznie czynnej 17% 

 

2) PODOBSZAR B – w dwóch częściach B1 i B2 – obszar obejmujący część Placu 3 Maja – od 
wschodniego krawężnika drogi krajowej nr 91 aż do wjazdu do ul. Przedborskiej i Prymasa 
Wyszyńskiego 

 

Powierzchnia podobszaru B  3006,7 m2 

Powierzchnia utwardzona (w tym parkingu i drogi dojazdowej) 2637,95 m2 

Powierzchnia zieleni 143,66 m2 

Powierzchnia kamiennego dywanu 225,09 m2 

% powierzchni utwardzonej  87% 

% powierzchni biologicznie czynnej  13% 

 

2) PODOBSZAR C – obszar obejmujący jezdnię odcinka drogi krajowej nr 91 
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Powierzchnia podobszaru B  1929,8 m2 

Powierzchnia utwardzona (w tym parkingu i drogi dojazdowej) 1929,8 m2 

% powierzchni utwardzonej  100% 

 

8.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

8.3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE TERENOWE – zakres rozbiórek 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie historycznej urbanizacji Radomska. Nie wyklucza 
się dodatkowych robót związanych z badaniem, zabezpieczaniem bądź usuwaniem fragmentów 
historycznej zabudowy, w tym badań archeologicznych wynikających z opinii konserwatorskich i 
obowiązujących przepisów. 

Nie dopuszcza się pozostawienia podziemnych fragmentów dawnych budynków czy budowli. 

 
l.p. Symbole  Rozbiórka jedn. 

miary 
Ilość jedn. Uwagi 

1 3 4 5 6 7 

1 PODOBSZAR A Likwidacja nawierzchni asfaltowych 
wraz z krawężnikami, włazami, 

wpustami i zasuwami oraz z odwozem 
i kosztami składowania gruzu na 

wysypisku m2 5 247,94 

Rozbiórka do głębokości 
35cm. 

Likwidacja nawierzchni z kostek i płyt 
betonowych wraz z obrzeżami , 

włazami, wpustami i zasuwami oraz  z 
odwozem i kosztami składowania 

gruzu na wysypisku m2 6 788,90 

Rozbiórka do głębokości 
35cm. 

Likwidacja nawierzchni brukowych 
wraz z obrzeżami , włazami, wpustami 

i zasuwami oraz  z odwozem i 
kosztami składowania gruzu na 

wysypisku m2 2 479,66 

Rozbiórka do głębokości 
35cm. 

Demontaż fontanny kpl. 1 ---------- 

Demontaż murków 
wraz z fundamentami mb 107,24 

---------- 

Demontaż schodów i pochylni 
terenowych wraz z fundamentami kpl. 1 

---------- 

Demontaż ogrodzeń niskich 
wraz z fundamentami mb 218,64 

---------- 

Likwidacja latarni ulicznych 
wraz z fundamentami ---------- ---------- 

Ujęto w rozdz.9 

Likwidacja skrzynek elektrycznych ---------- ---------- Ujęto w rozdz.9 

Wycinka drzew wysokich z odwozem 
drewna * oraz elementów 

wydzielających drzewa z nawierzchni 
 

szt 69 

---------- 

Zebranie i złożenie tymczasowe 
humusu do późniejszego odtworzenia 

zieleni (warstwa 15 cm) m2 4140,0 

---------- 

Wycinka krzewów z odwozem drewna 
* 

m2 659,43 ---------- 

Zabezpieczenie istniejącego pomnika kpl 1 
---------- 

Likwidacja istniejącej wiaty 
przystankowej 

kpl 2 ---------- 

Likwidacja elementów małej 
architektury (stojaki na rowery, ławki, 

kosze na śmieci, donice,  słupki 
ograniczające przejście, tablice 

informacyjne, słupy ogłoszeniowe itp. ---------- ---------- 

Wycenić  wskaźnikowo 

Zabezpieczenie oznakowania i 
sygnalizacji drogowej ---------- ---------- 

Wycenić  wskaźnikowo 

Prace dodatkowe, których na etapie 
opracowywania PFU nie było w stanie 

przewidzieć ---------- ---------- 

Wycenić  wskaźnikowo 

2 PODOBSZAR B Likwidacja nawierzchni asfaltowych 
wraz z krawężnikami , włazami , 

wpustami i zasuwami oraz z odwozem 
i kosztami składowania gruzu na 

wysypisku m2 1 251,78 

Rozbiórka do głębokości 
35cm. 

Likwidacja nawierzchni z kostek i płyt 
betonowych wraz z obrzeżami , 

włazami, wpustami i zasuwami oraz  z 
odwozem i kosztami składowania 

gruzu na wysypisku m2 1 172,94 

Rozbiórka do głębokości 
35cm. 

Demontaż murków 
wraz z fundamentami mb 40,75 

---------- 

Wycinka drzew wysokich z odwozem 
drewna * oraz elementów 

wydzielających drzewa z nawierzchni 
 

szt 1 

---------- 

Wycinka krzewów z odwozem drewna 
* m2 8,29 

---------- 

Zebranie i złożenie tymczasowe 
humusu do późniejszego odtworzenia 

zieleni (warstwa 15 cm) m2 220,0 

---------- 

Likwidacja latarni ulicznych 
wraz z fundamentami ---------- ---------- 

Ujęto w rozdz.9 

Likwidacja skrzynek elektrycznych ---------- ---------- 
Ujęto w rozdz.9 

Zabezpieczenie istniejącego pomnika kpl 1 ---------- 

Likwidacja elementów małej 
architektury (stojaki na rowery, ławki, 

kosze na śmieci, donice,  słupki 
ograniczające przejście, tablice 

informacyjne, słupy ogłoszeniowe itp. ---------- ---------- 

Wycenić  wskaźnikowo 

Zabezpieczenie oznakowania i 
sygnalizacji drogowej ---------- ---------- 

Wycenić  wskaźnikowo 

Prace dodatkowe, których na etapie 
opracowywania PFU nie było w stanie 

przewidzieć ---------- ---------- 

Wycenić  wskaźnikowo 

3 PODOBSZAR C Likwidacja nawierzchni asfaltowych 
wraz z krawężnikami , włazami, 

wpustami i zasuwami oraz z odwozem 
i kosztami składowania gruzu na 

wysypisku  

m2 1 885,79 
Rozbiórka do głębokości 

35cm. 

Likwidacja nawierzchni z kostek i płyt 
betonowych wraz z obrzeżami , 

włazami, wpustami i zasuwami oraz  z 
odwozem i kosztami składowania 

gruzu na wysypisku 

m2 8,37 
Rozbiórka do głębokości 

35cm. 

Likwidacja latarni ulicznych 
wraz z fundamentami 

 ---------- ---------- 

Ujęto w rozdz.9 

Likwidacja skrzynek elektrycznych ---------- ---------- Ujęto w rozdz.9 

Likwidacja elementów małej 
architektury (stojaki na rowery, ławki, 

kosze na śmieci, donice,  słupki 
ograniczające przejście, tablice 

informacyjne , słupy ogłoszeniowe itp. ---------- ---------- 

Wycenić  wskaźnikowo 

Zabezpieczenie oznakowania i 
sygnalizacji drogowej ---------- ---------- 

Wycenić  wskaźnikowo 
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Prace dodatkowe, których na etapie 
opracowywania PFU nie było w stanie 

przewidzieć ---------- ---------- 

Wycenić  wskaźnikowo 

 

 

8.3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1) Makroniwelacja terenu 

Dla obszaru PFU przyjmuje się, w ramach uporządkowania istniejącego ukształtowania terenu, 
makroniwelację na całej powierzchni 2,4 ha średnio do głębokości 0,8 m. 

 
l.p. Element Przeznaczenia Ilość ok. m3 

1 2 4 5 

1 PODOBSZAR  A 
 Korytowanie średnio na głębokość 24 cm pod 

nawierzchnie piesze z odwozem ziemi z korytowania 
7672x0,24=1841,3 

Podbudowa pod nawierzchnie piesze 
4 cm - podsypka piask.-cem. 
20 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 
0/31,5mm 

7672x0,24=1841,3 

Korytowanie średnio na głębokość 58 cm pod 
nawierzchnie jezdne z odwozem ziemi z korytowania 

9771x0,58=5667,2 

Podbudowa pod nawierzchnie jezdne  
z obciążeniem do 3,5 t 
4 cm - podsypka piask.-cem. 
34 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 

0/63mm 
20 cm - warstwa odsączająca, mrozoochronna piasek 
gruby lub pospółka 

9771x0,58=5667,2 

2 PODOBSZAR  B 
 

 

Korytowanie średnio na głębokość 24 cm pod 
nawierzchnie piesze z odwozem ziemi z korytowania 

2174 x0,24=521,8 

Podbudowa pod nawierzchnie piesze 
4 cm - podsypka piask.-cem. 
20 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 
0/31,5mm 

2174 x0,24=521,8 

Korytowanie średnio na głębokość 58 cm pod 
nawierzchnie jezdne z odwozem ziemi z korytowania 

522x 0,58=302,8 

Podbudowa pod nawierzchnie jezdne  
z obciążeniem do 3,5 t 
4 cm - podsypka piask.-cem. 
34 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 

0/63mm 
20 cm - warstwa odsączająca, mrozoochronna piasek 
gruby lub pospółka 

522x 0,58=302,8 

3 PODOBSZAR  C 
 

 

Korytowanie średnio na głębokość 58 cm pod 
nawierzchnie piesze i jezdne z odwozem ziemi z 
korytowania 

1930x 0,58=1119,4 

Podbudowa pod nawierzchnie piesze i jezdne  
z obciążeniem do 3,5 t 
4 cm - podsypka piask.-cem. 
34 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 

0/63mm 
20 cm - warstwa odsączająca, mrozoochronna piasek 
gruby lub pospółka 

1930x 0,58=1119,4 

 

2) Pas stykowy obszaru 

Należy zaprojektować i wykonać indywidualne rozwiązania na styku przestrzeni publicznych i przyległych 
do granicy obszaru inwestycji, istniejących budynków, budowli oraz ogrodzeń. Za pas stykowy uznaje się 
pas na elewacji sięgający do poziomu -1,0m i poziomu + 0.3m, od projektowanego poziomu terenu.   

 

3) Drogi, chodniki, nawierzchnie trawiaste 
 
Należy zaprojektować i wykonać rozwiązania budowlano–konstrukcyjne nawierzchni jezdnych, pieszo-
jezdnych i pieszych, utwardzonych i częściowo utwardzonych. 

a)  W granicach PODOBSZARU A wyodrębniono powierzchnie terenu o następujących 
nawierzchniach (indywidualnie rozważanych):  

A - płyty granitowe 1 jasnoszare – 7840,40 m2,  

B - kostka granitowa 1 ciemnoszara – 174,23 m2, 

C - kostka granitowa 1 jasnoszara – 2805,77 m2, 

D - kamień nieregularny – 216,38 m2, 

E – grys – 80,45 m2, 

F - posadzka drewniana – 825,21 m2, 

G - kamienny dywan I - układ płyt granitowych i trawy – 797,64  m2, 

I - kostka granitowa ciemnoszara/bazaltowa układana w pasy szer. 20 cm – 609 m2, 

J - posadzka fontanny - płyty granitowe/kostka granitowa wg indywidualnego projektu – 418,58 
m2, 

K - płyty granitowe 2 jasnoszara – 665,99 m2, 

L - kostka granitowa 2 jasnoszara – 3481,12 m2, 

N - zieleń trawiasta  - trawa boiskowa – 2482,00 m2, 

O - rabata bylin – 80,12 m2. 

W podobszarze A zastosowano 6 rodzajów materiałów nawierzchni. Nawierzchnie jezdne na podbudowie 
jak dla jezdni. Nawierzchnie piesze na podbudowie jak dla chodników z dopuszczeniem parkowania. 
Nawierzchnie trawników o podłożu jak dla trawników intensywnie użytkowanych.  

 

b) W granicach PODOBSZARU B wyodrębniono powierzchnie terenu o następujących 
nawierzchniach (indywidualnie rozważanych): 

dla części B1: 

A - płyty granitowe 1 jasnoszare – 1536,42 m2,  

C - kostka granitowa 1 jasnoszara – 364,36 m2, 

H - kamienny dywan II - układ płyt granitowych i trawy – 225,09 m2, 

I - kostka granitowa ciemnoszara/bazaltowa układana w pasy szer. 20 cm – 66,2 m2, 

L - kostka granitowa 2 jasnoszara – 398,22 m2, 

N - zieleń trawiasta  - trawa boiskowa – 143,66 m2, 

dla części B2: 

A - płyty granitowe 1 jasnoszare – 244,22 m2,  

F - posadzka drewniana – 36,15 m2. 

 

W podobszarze B zastosowano 7 rodzajów materiałów nawierzchni. Nawierzchnia L na podbudowie jak 
dla jezdni, pozostałe nawierzchnie na podbudowie jak dla chodników z dopuszczeniem parkowania i 
przejazdów (z wyłączeniem trawników, kamiennego dywanu i miejsca pod fontannę). Nawierzchnie 
trawników o podłożu jak dla trawników intensywnie użytkowanych.  
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c) W granicach PODOBSZARU C wyodrębniono powierzchnie terenu o następujących 
nawierzchniach (indywidualnie rozważanych): 

A - płyty granitowe 1 jasnoszare – 43,85 m2,  

M - kostka granitowa 2 ciemnoszara – 1885,95 m2. 

W podobszarze C zastosowano 2 rodzaje materiałów nawierzchni. Wszystkie nawierzchnie na 
podbudowie jak dla jezdni.  

 

d) Zbiorcze zestawienie rodzajów nawierzchni drogowych i pieszych: 

A - płyty granitowe 1 jasnoszare – 9555,89 m2,  

B - kostka granitowa 1 ciemnoszara – 174,23 m2, 

C - kostka granitowa 1 jasnoszara – 3280,13 m2, 

D - kamień nieregularny – 216,38 m2, 

E – grys – 80,45 m2, 

F - posadzka drewniana – 825,21  m2, 

G - kamienny dywan I - układ płyt granitowych i trawy – 797,64 m2, 

H - kamienny dywan II - układ płyt granitowych i trawy – 225,09  m2, 

I - kostka granitowa ciemnoszara/bazaltowa układana w pasy szer. 20 cm – 675,2 m2, 

J - posadzka fontanny - płyty granitowe/kostka granitowa wg indywidualnego projektu – 
418,58 m2, 

K - płyty granitowe 2 jasnoszara – 665,99  m2, 

L - kostka granitowa 2 jasnoszara – 3879,34 m2, 

M - kostka granitowa 2 ciemnoszara – 1885,95 m2, 

N - zieleń trawiasta  - trawa boiskowa – 2625,66 m2, 

O - rabata bylin – 80,12 m2. 

 

e) Zieleń niska i zieleń wysoka zostały wyszczególnione poniżej w pkt.4. 

Ponadto do wydzielania poszczególnych nawierzchni stosować krawężniki i obrzeża granitowe, w 
dostosowaniu do materiału nawierzchni, równane z poziomem nawierzchni pieszych i jezdnych. 

 

Uwaga: Zestawienia opracowano na podstawie rysunku nr 5.  

 

4) Zieleń na terenie 
 
Dla zieleni terenowej należy uwzględnić następujące zakresy robót:  

a) dla drzew: 

- wykonanie wykopów pod nowe drzewa, 

- wykonanie podsypek pod nowe drzewa z doborem odpowiednich gleb, 

- wykonanie nasadzeń nowych drzew wraz z ich stabilizacją na okres nowego ukorzenienia, 

- urządzenie powierzchni zielonych wokół drzew, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 4, 

- pielęgnacja w okresie przyjmowania się drzew, 

b) dla pnączy: 

- wykonanie wykopów pod sadzonki, z doborem odpowiednich gleb, 

- wykonanie nasadzeń wraz z ich stabilizacją na okres nowego ukorzenienia, 

- urządzenie powierzchni zielonych wokół sadzonek pnączy, zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w pkt. 4, 

- pielęgnacja w okresie przyjmowania się pnączy, 

c) dla rabaty bylin: 

- wypełnienie gazonu ziemią do projektowanych poziomów, z doborem odpowiednich gleb, 

- wykonanie nasadzeń bylin i cebul odpowiednio do pory roku, 

- pielęgnacja w okresie przyjmowania się bylin. 

 
W granicach podobszaru A należy zaprojektować i wykonać zieleń wysoką i niską zgodnie z 
poniższym zestawieniem: 
 
Poz. Element Ilość Wymagania techniczne 

szt. Mb / m2 

1 2 3 4 5 

1. Nr 1 wiśnia pospolita 
'Umbraculifera' - Prunus 
cerasus 'Umbraculifera' 
 

14 szt. - wysokość minimum 2,0 m 

2. Nr 2 klon polny – Acer 
campestre 

2 szt. - wysokość minimum 2,5 m 

3. Nr 3 głóg pośredni 'Paul's 
Scarlet' - Crataegus media 
'Paul's Scarlet' 

4 szt. - wysokość minimum  2,0 m 

krzewy na żywopłoty: 

4. Nr 4 cis pośredni 'Hicksii' - 
Taxus x media 'Hicksii' 
 
 

18 szt. - - kupowane w pojemniku 3 l, sadzone co 0,4 m  
- formowane jako żywopłot wysokości 0,9 m 

5. Nr 5 grab pospolity - 
Carpinus betulus 

40 szt. - - kupowane w pojemniku 3 l, sadzone co 0,2 m  
- formowane jako żywopłot wysokości 1,5 m 

pnącza: 

7. Nr 6 rdestówka Auberta - 
Polygonum aubertii 
 

55 szt. - - bardzo silnie rosnące pnącze, późne białe kwiaty od sierpnia 
do mrozów 

- sadzone co 1 m 

byliny i rośliny cebulowe: 

8. 
 

Nr 13 funkia Siebolda - Hosta 

sieboldiana 'Elegans' 
Nr 15 żurawka krwista - 
Heuchera sanguinea 
Nr 16 żurawka krwista - 

Heuchera sanguinea, odm. 
Alba 
Nr 17 jeżówka purpurowa - 
Echinacea purpurea 
Nr 18 rudbekia okazała - 

Rudbeckia speciosa 
 

- 80 m2 

- byliny do wysadzenia na rabatach oraz w donicach 
- sadzone 4szt/m2 

9. Trawa boiskowa - 1875,73 
m2  

mieszanka traw o wysokiej odporności na deptanie 

10. Kamienny dywan I - 930,04 
m2 

układ płyt granitowych o wymiarach 20x60x8 cm lub kostki granitowej 
układanej w pasy szer. 20 cm naprzemiennie z pasami trawy 
szerokości 20 cm:  

 przygotować podłoże: wykonawca powinien oczyścić grunt wraz 
z usunięciem z powierzchniowej warstwy wszystkich kamieni 
i większych grud, zapewnić przepuszczalność oraz uprawić 
grunt na głębokość 15 cm ziemią urodzajną, pod spodem 10 cm 
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żwiru. Ziemię urodzajną od żwiru należy odseparować 
geowłókniną filtracyjną o gramaturze 105 -125 g/m2   

 trawa o wysokiej odporności na deptanie, wysiewana, 

 całość należy ubić wałem, 

 trawnik należy podlewać uwzględniając warunki pogodowe 
w okresie 1 miesiąca od posiania. 
 

 
W granicach podobszaru B należy zaprojektować i wykonać zieleń wysoką i niską zgodnie z 
poniższym zestawieniem: 
 
Poz. Element Ilość Wymagania techniczne 

szt. m2 

1 2 3 4 5 

1. Nr 3 głóg pośredni 'Paul's 
Scarlet' - Crataegus media 
'Paul's Scarlet' 

3 szt.  wysokość minimum  2,0 m 

21. Kamienny dywan II - 225,09 
m2 

układ płyt granitowych o wymiarach 40x40x8 cm z dystansem szer. 
40 cm z trawy (w tym 50% trawy, 50 % płyt granitowych) – układ 
szachownicy: 

 przygotować podłoże: wykonawca powinien oczyścić grunt wraz 
z usunięciem z powierzchniowej warstwy wszystkich kamieni 
i większych grud, zapewnić przepuszczalność oraz uprawić grunt 
na głębokość 15 cm ziemią urodzajną, pod spodem 10 cm żwiru. 
Ziemię urodzajną od żwiru należy odseparować geowłókniną 
filtracyjną o gramaturze 105 -125 g/m2   

 trawa o wysokiej odporności na deptanie, wysiewana, 

 całość należy ubić wałem, 

 trawnik należy podlewać uwzględniając warunki pogodowe 
w okresie 1 miesiąca od posiania. 
 

5. Trawa boiskowa - 143,66 
m2 

mieszanka traw o wysokiej odporności na deptanie 

Uwaga: Zestawienia opracowano na podstawie rysunku nr 11 

 

5) Samodzielne obiekty budowlane  

 
W granicach PODOBSZARU A i B należy na etapie opracowania projektu budowlanego zaprojektować i 
wykonać obiekty budowlane, które nie są ujęte w niniejszym opracowaniu:  

1. fontannę na Placu 3 Maja – na miejscu istniejącej, 
2. podesty drewniane na sezonowe ogródki gastronomiczne wraz z oświetleniem – przy południowej 

pierzei Placu 3 Maja, 
3. schody i pochylnię dla niepełnosprawnych  
4. fontannę z dyszami w posadzce i oświetleniem – u wylotu ul. Przedborskiej. 

 

6) Detale architektoniczne 

 
W granicach całego obszaru PFU należy zaprojektować i wykonać detale architektoniczne 
oraz pozostałe stałe elementy małej architektury zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 

Poz. Element Ilość ok. Wymagania techniczne 

szt. M/T 

1 2 3 4 5 

1 Siedziska betonowe 
prefabrykowane 1:  

 - Wysokość 45 cm z betonu architektonicznego 
polerowanego na fundamencie żelbetowym  

- typ 1 21 szt.  

- typ 2 94 szt.  

- typ 3 55 szt.  

2 Ławka drewniana szt. 39 - Długość 1,5-2 m w formie drewnianej ramy lub 
siedziska drewnianego na ramie stalowej 
ocynkowanej osadzonej na fundamencie żelbetowym 

3 Donice na drzewa 19 szt.  Z betonu architektonicznego z betonu 
architektonicznego lub stalowa z elementami 
drewnianymi, wielkości min. 90x90 cm, wysokość 90 
cm 

4 Osłony poziome przy 
drzewach 

43 szt. - Żeliwne lub stalowe – wielkość dostosowana do 
średnicy pnia drzewa, min. 1,5 m 

5 Trejaż stalowo-drewniany - 55 mb Wysokość 4-5 m na fundamencie żelbetowym 

6 Stojaki dla rowerów 
miejskich 

 

16 szt. - Rozwiązanie systemowe 

7 Stojaki dla rowerów 
prywatnych  

 19 szt. - Zakotwione w fundamentach 

Uwaga: Zestawienia opracowano na podstawie rysunku nr 11 

 

7) Elementy wyposażenia technicznego – oświetlenie terenu  
W granicach PFU należy zaprojektować i wykonać, w ramach  infrastruktury technicznej 
i uzbrojenia terenu – wybrane oprawy oświetleniowe oświetlenia ulicznego i dekoracyjnego. 
 

Z uwagi na fakt, iż oświetlenie terenu jest jednym z istotniejszych elementów architektonicznego 
wyposażenia przestrzeni publicznych, zestawienie wszystkich lamp włączono 
do ZAGOSPODAROWANIA TERENU.  

W części INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ UZBROJENIA TERENU znajduje się cała część 
techniczna, związana z podziemnym uzbrojeniem, szafami bezpiecznikowymi i pozostałym niezbędnym 
wyposażeniem elektrycznym.    
 
 

Poz. Oprawy 
i detale  
oświet- 

lenia 

Typ oprawy 
Produkt przykładowy 

Dla określenia 
wymaganego standardu  

Moc [W] 
lub 

strumień 
świetlny 

[lm] 

Typ źródła Uwagi 
Barwa światła 

Ilość sztuk 

1 2 3 4 5 6 7 

1. SW/1 Oprawa parkowa  
jednostronna 
montaż na fundamencie 
prefabrykowanym, 
słup prostokątny 
o przekroju 20 cm (±5 cm), 
wysokość słupa 5 m 
(±0,5 m), 
oprawa nadwieszona nad 
ciąg pieszy lub rowerowy, 
wysokość zawieszenia 
źródła światła 5 m (±0,5 
m) 

3500 lm-
4000 lm 

Diody LED Biały (około 
4500K) 

 
 

42 

2. SW/2 Słupek świetlny 
montaż na fundamencie 
prefabrykowanym lub 
wylanym bloku 
betonowym, 
słupek prostokątny, 
wysokość 100 cm 
(±30 cm), 
rozsył światła 

20 W Diody LED Biały (około 
4000K) 

 
 

23 
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asymetryczny, 
źródło światła na górze 
słupka pośrednio 
święcące na teren 

3. SW/3 Oprawa podświetlenia 
drzew i rzeźb 
montaż w wylanym bloku 
betonowym, 
oprawa prostokątna 
do montażu w podłożu 
35x35 cm (±10 cm),  
obudowa poliester 
wzmocniony włóknem 
szklanym, ramka ze stali 
nierdzewnej, 
dyfuzor szkło hartowane, 
przeźroczyste, 
odbłyśnik aluminiowy, 
błyszczący, asymetryczny, 
regulowany, 
zasilacz wewnątrz oprawy, 
minimalne obciążenie 
oprawy 2500 kg 

70 W Metahalogen Biały (około 
4500K) 

 

12 

4. SW/4 Oprawa posadzkowa 
do wbudowania 
w posadzkę, z 
możliwością  
rozsyłu światła, o dwóch 
lub czterech sekcjach, 
zasilacz na zewnątrz 
oprawy IP67, 
minimalne obciążenie 
oprawy 2500 kg 

6 W Diody LED Biały (około 
4500K) 

 
 

zastosować 
ok. 30 
sztuk 

Uwaga: Zestawienia opracowano na podstawie rysunku nr.  
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

UZBROJENIE TERENU 
9. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ I UZBROJENIA TERENU W OBSZARZE PFU 

 

9.1. SIECI, PRZYŁĄCZA I URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE: 

Warunki techniczne – załącznik nr … - realizacja po stronie Gestora sieci. 

 

1. Likwidacja 
Likwidacja zasilanego z w/w istniejącej stacji odcinka linii niskiego napięcia zasilającej istniejące 
oświetlenie skweru. 

Elementy infrastrukturalne likwidowane to: 
 
Poz. Element Ilość Wymagania techniczne / Uwagi 

Szt. MB 

1 2 3 4 5 

1 Likwidacja kabli oświetleniowych -   

2 Likwidacja latarni 
oświetleniowych 

27   

3 Likwidacja skrzynek 
elektrycznych 

 -  

 

2. Budowa 
Ze względu na budowę nowoprojektowanych powierzchni pieszych, pieszo-jezdnych i dróg 
w rozpatrywanym obszarze zaprojektowano budowę zgodnie z warunkami przyłączenia nowych instalacji 
elektrycznych dla oświetlenia w/w obszarów od miejsc rozgraniczenia własności urządzeń 
elektroenergetycznych w złączach kablowo-pomiarowych. Dla poszczególnych obszarów zaprojektowano 
i rozmieszczono oprawy zgodnie z tabelą opisaną w Elementy wyposażenia technicznego – 
oświetlenie terenu. 

Zasilanie w/w oświetlenia zostanie zrealizowane zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia ze złącz 
kablowych z szafkami pomiarowymi. Obok szafek zostaną umieszczone szafki bezpiecznikowe dla 
zasilania poszczególnych obwodów oświetleniowych. 

Elementy infrastrukturalne budowane wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami w miejscach potencjalnych 
kolizji między elementami uzbrojenia oraz zagospodarowaniem to: 

 
Poz. Element Ilość Wymagania techniczne / Uwagi 

Szt. MB 

1 2 3 4 5 

1 Oprawy Wg Elementy oświetlenia terenu 

2 Linie kablowe nN 3f - 900  

3 Linie kablowe ziemne nN 1f w 
rurach osłonowych 

- 600  

4 Szafy/złącza kablowe 2 -  

5 Przyłącze elektroenergetyczne 1 kpl -  
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III) CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 

 

1. CZĘŚĆ INFORMACYJNA - DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI 
Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Zamierzenie jest realizacją działań inwestycyjnych związanych z rewitalizacją centrum miasta Radomska 
i stanowi opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót. 

Zamierzenia planowane są w obszarze, dla którego nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. 

Zamierzenia nie ograniczają inne przepisy odrębne. 

Planuje się realizację zamierzenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z VI osi priorytetowej „Rewitalizacja i potencjał 
endogeniczny regionu”.  

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający oświadczył, że dysponuje prawem do terenów dla działek o numerach wyszczególnionych 
w części II.3. PFU.  

Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania (zgodne ze stanem prawnym na dzień wystąpienia 
z wnioskiem o pozwolenie na budowę), zostaną przekazane Wykonawcy projektu przez Urząd Miejski 
w Radomsku, w ustalonym terminie. 

 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Dokumentacja projektowa oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane muszą być zgodne 
z obowiązującymi przepisami  Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami 
odrębnymi oraz  obowiązującymi  normami lub ich odpowiednikami. 

Wybór ważniejszych przepisów, w ich najaktualniejszym brzmieniu na dzień sporządzenia PFU:  

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 
z późniejszymi zmianami),   

b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Dz.U. 2015 poz. 199, z późniejszymi zmianami), 

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 883 
z późniejszymi zmianami),  

d) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 655 
z późniejszymi zmianami), 

e) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 191 
z późniejszymi zmianami), 

f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. 2014 poz. 1278), 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (jednolity tekst Dz.U. 2014 poz. 
2497),  

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129 z 
późniejszymi zmianami).  

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa 
stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach 
zabudowy ( Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589), 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami),  

l) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 
z późniejszymi zmianami), 

ł) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 
nr 120 poz. 1126),  

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),  

n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późniejszymi zmianami),  

o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 
poz. 1422),  

p) obowiązujące Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzające europejskie normy 
zharmonizowane z dyrektywami UE. 
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TOM  II

„PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

REWITALICAJI UL. REYMONTA ALBO PIŁSUDSKIEGO

I ICH KONTYNUACJI W OBSZARZE PLACU 3 MAJA”

Obszar obejmujący ul. Reymonta, Piłsudskiego oraz Plac  3 Maja łącznie z odcinkiem DK42 oraz

placem przed kościołem pw. Św. Lamberta aż do ul. Przedborskiej
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Zamawiający:  

 

Miasto Radomsko 

 

Adres:  

 

Ul. Tysiąclecia 5 

97-500 Radomsko 

 

 

 

 

Nazwa zamówienia:  

 

„PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REWITALIZACJI ULIC 

REYMONTA I PIŁSUDSKIEGO ORAZ PLACU 3 MAJA” 
 

Tom II „Rozwiązania szczegółowe i wskaźniki ekonomiczne” 

 

Adres obiektu budowlanego: 

Obszar obejmujący ul. Reymonta, Piłsudskiego oraz plac 3 Maja łącznie 
z odcinkiem DK42 oraz placem przed kościołem pw. Św. Lamberta aż do 

ul. Przedborskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
KODY ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV: 

 
DOTYCZĄCE CZĘŚCI PROJEKTOWEJ: 

 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71243000-3 Projekty planów (systemy i integracja) 

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 

71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

71352000-0 Usługi badania podłoża 

71353000-7 Usługi badania wierzchniej warstwy gleby 

71354000-4 Usługi sporządzania map 

71355000-1 Usługi pomiarowe 

71356000-8 Usługi techniczne 

 

71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego 
i zagospodarowania terenu 

71410000-5 Usługi planowania przestrzennego 

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

 

71500000-3 Usługi związane z budownictwem 
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DOTYCZĄCE CZĘŚCI WYKONAWCZEJ: 
 
45000000-7 Roboty budowlane 

 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg 

 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

 

AUTORZY OPRACOWANIA: 

 

dr inż. arch. Stanisław W. Lessaer (upr. proj. 665/86) – arch-urb 
mgr inż. arch. Katarzyna Bondek – arch-urb 
mgr inż. arch. Sylwia Jendrysek – arch-urb 
mgr inż. arch. Damian Zapała – arch-urb 

 

przy współpracy: 

mgr inż. arch. Bohdana Batosz - zieleń 
inż. Radosław Chwist (upr. proj. SLK/2512/POOD/09) – drogi 

mgr inż. Barbara Gudyś (upr. proj. 407/02 K-ce) – branża sanitarna 
 mgr inż. Krzysztof Talarowski (upr. proj. SLK/5116/POO/13) – branża elektryczna 

mgr inż. Mariusz Paczuski – przedmiary i koszty szacunkowe 

 
 
 
 
 
 

Spis treści tomu II 
 

 
I) WSTĘP 

1. ODNIESIENIE PRAWNE 
 

 II) ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE I WSKAŹNIKI EKONOMICZNE 
 

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
II. MAKRONIWELACJA TERENU 
III. PAS STYKOWY OBSZARU 
IV. DROGI I CHODNIKI 
V. ZIELEŃ WYSOKA I NISKA 
VI. DETALE ARCHITEKTONICZNE 
VII. DETALE ARCHITEKTONICZNE 
VIII. ELEMENTY OŚWIETLENIA TERENU 
IX. SIECI, PRZYŁĄCZA I URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE 
X. SIECI, PRZYŁĄCZA I URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE 
XI. SIECI, PRZYŁĄCZA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

 
III) WSKAŹNIKI EKONOMICZNE – ZESTAWIENIE ZBIORCZE 
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I) WSTĘP 
 
1. ODNIESIENIE PRAWNE: 
 
 
1/  Zasady wyceny programu funkcjonalno użytkowego. 
 
Zgodnie z art..31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. 2015 poz. 2164 z późniejszymi zmianami): jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 
poz. 290 z późniejszymi zmianami), zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu 
funkcjonalno-użytkowego. 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw  
sporządzenia  kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. 
2004 Nr 130, poz.1389) określa metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
stanowiącego podstawę określenia wartości zamówienia na roboty budowlane oraz metody i podstawy 
obliczania planowanych kosztów robót budowlanych stanowiących podstawę określenia wartości 
zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. 
 
Szczegółowy zakres programu funkcjonalno-użytkowego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 1129 z późniejszymi zmianami). 
 
Program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z ustawą i przepisami rozporządzenia jest opisem 
określającym wymagania i oczekiwania zamawiającego dotyczące zadania budowlanego, zawierającym 
przeznaczenie wykonywanych robót oraz stawiane im wymagania techniczne, architektoniczne, 
materiałowe i funkcjonalne. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
II) ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE I WSKAŹNIKI EKONOMICZNE 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

          

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
L.P Roboty i materiały Kod CPV jedn. 

Miary 
Ilość 
jedn. 

Cena 
jedn. 

Wartość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I/1   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PODOBSZAR A  
-  ROZBIÓRKI I WYBURZENIA                                                                                                                          

1 

Likwidacja nawierzchni asfaltowych wraz z 
krawężnikami, włazami, wpustami i zasuwami 
oraz z odwozem i kosztami składowania gruzu 

na wysypisku 45111200-0                

m2 5 247,94 30 zł/m2 157 440,00 zł 

brak 

ilość 
konte-
nerów 210 

400 
zł/kon-
tener 84 000,00 zł 

2 

Likwidacja nawierzchni z kostek i płyt 
betonowych wraz z obrzeżami , włazami, 
wpustami i zasuwami oraz  z odwozem i 

kosztami składowania gruzu na wysypisku 45111200-0                

m2 6 788,90 30 zł/m2 203 670,00 zł 

brak 

ilość 
konte-
nerów 270 

400 
zł/kon-
tener 108 000,00 zł 

3 

Likwidacja nawierzchni brukowych wraz z 
obrzeżami , włazami, wpustami i zasuwami 

oraz  z odwozem i kosztami składowania gruzu 
na wysypisku 45111200-0                

m2 2 479,66 27 zł/m2 66 950,00 zł 

brak 

ilość 
konte-
nerów 100 

400 
zł/kon-
tener 40 000,00 zł 

4 Demontaż fontanny 45111200-0                kpl. 1 
2 000 
/kpl 2 000,00 zł brak 

5 Demontaż murków wraz z fundamentami 45111200-0                mb 107,24 
150 

zł/mb 16 090,00 zł brak 

6 
Demontaż schodów terenowych 

wraz z fundamentami 45111200-0                kpl. 1 
5 000 
/kpl 5 000,00 zł brak 

7 
Demontaż ogrodzeń niskich 

wraz z fundamentami 45111200-0                mb 218,64 50 zł/mb 10 930,00 zł brak 

8 
Likwidacja latarni ulicznych 

wraz z fundamentami 45111200-0                ----- ----- ----- ----- 
Koszt ujęto 
w rozdz. IX 

9 Likwidacja skrzynek elektrycznych 45111200-0                ----- ----- ----- ----- 
Koszt ujęto 
w rozdz. IX 

10 

Wycinka drzew wysokich z odwozem drewna * 
oraz elementów wydzielających drzewa z 

nawierzchni 45100000-8 
 

szt 69 
800 

zł/szt 55 200,00 zł 

Koszt bez 
opłaty za 
wycinkę 

11 

Zebranie i złożenie tymczasowe humusu do 
późniejszego odtworzenia zieleni (warstwa 15 

cm) 45111200-0                m3 621,00 25 zł/m3 15 530,00 zł brak 

12 
Wycinka krzewów z odwozem drewna * 

45100000-8 
m2 

659,43 30 zł/m2 19 780,00 zł 

Koszt bez 
opłaty za 
wycinkę 

13 
Zabezpieczenie istniejącego pomnika 

45111200-0                
kpl 1 

1 000 
/kpl 1 000,00 zł brak 

14 
Likwidacja istniejącej wiaty przystankowej 

45111200-0                
kpl 2 

1 000 
/kpl 2 000,00 zł brak 

15 
Likwidacja elementów małej architektury 

(stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci, 45111200-0                ----- ----- ----- ----- 
Wycenić  na 
podstawie 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102431623&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102431623&min=1
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donice,  słupki ograniczające przejście, tablice 
informacyjne, słupy ogłoszeniowe itp. 

inwentary-
zacji 

16 

Zabezpieczenie oznakowania i sygnalizacji 
drogowej 

45111200-0                ----- ----- ----- ----- 

Wycenić  na 
podstawie 
inwentary-

zacji 

17 
Pozostałe prace i materiały przyjęto 5% 

powyższych pozycji 
45111200-0 
45100000-8                ----- ----- ----- 39 380,00 zł brak 

RAZEM  826 970,00 zł 

I/2   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PODOBSZAR B  
-  ROZBIÓRKI I WYBURZENIA                                                                                                                          

1 

Likwidacja nawierzchni asfaltowych wraz z 
krawężnikami , włazami , wpustami i zasuwami 
oraz z odwozem i kosztami składowania gruzu 

na wysypisku 
 45111200-0                

m2 
 1 251,78 30 zł/m2 37 550,00 zł 

brak 

ilość 
konte-
nerów 50 

400 
zł/kon-
tener 20 000,00 zł 

2 

Likwidacja nawierzchni z kostek i płyt 
betonowych wraz z obrzeżami , włazami, 
wpustami i zasuwami oraz  z odwozem i 

kosztami składowania gruzu na wysypisku 45111200-0                

m2 1 172,94 30 zł/m2 35 190,00 zł 

brak 

ilość 
konte-
nerów 47 

400 
zł/kon-
tener 18 800,00 zł 

3 Demontaż murków wraz z fundamentami 45111200-0                mb 40,75 
150 

zł/mb 6 110,00 zł brak 

4 

Wycinka drzew wysokich z odwozem drewna * 
oraz elementów wydzielających drzewa z 

nawierzchni 45100000-8 
 

szt 1 
800 

zł/szt 800,00 zł brak 

5 
Wycinka krzewów z odwozem drewna * 

45100000-8 m2 8,29 30 zł/m2 250,00 zł brak 

6 
Likwidacja latarni ulicznych 

wraz z fundamentami 45111200-0                ----- ----- ----- ----- 
Koszt ujęto 
w rozdz. IX 

7 Likwidacja skrzynek elektrycznych 45111200-0                ----- ----- ----- ----- 
Koszt ujęto 
w rozdz. IX 

8 
Zabezpieczenie istniejącego pomnika 45111200-0                kpl 1 

1 000 
/kpl 1 000,00 zł brak 

9 

Likwidacja elementów małej architektury 
(stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci, 

donice,  słupki ograniczające przejście, tablice 
informacyjne, słupy ogłoszeniowe itp. 45111200-0                ----- ----- ----- ----- 

Wycenić  na 
podstawie 
inwentary-

zacji 

10 

Zabezpieczenie oznakowania i sygnalizacji 
drogowej 

45111200-0                ----- ----- ----- ----- 

Wycenić  na 
podstawie 
inwentary-

zacji 

11 
Pozostałe prace i materiały przyjęto 5% 

powyższych pozycji 
45111200-0 
45100000-8                ----- ----- ----- 5 990,00 zł brak 

RAZEM  125 690,00 zł 

I/3   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PODOBSZAR C  
-  ROZBIÓRKI I WYBURZENIA                                                                                                                          

 

Likwidacja nawierzchni asfaltowych wraz z 
krawężnikami , włazami, wpustami i zasuwami 
oraz z odwozem i kosztami składowania gruzu 

na wysypisku  45111200-0                

m2 
 1 885,79 30 zł/m2 56 570,00 zł 

brak 

ilość 
konte-
nerów 75 

400 
zł/kon-
tener 30 000,00 zł 

 

Likwidacja nawierzchni z kostek i płyt 
betonowych wraz z obrzeżami , włazami, 
wpustami i zasuwami oraz  z odwozem i 

kosztami składowania gruzu na wysypisku 45111200-0                m2 8,37 30 zł/m2 250,00 zł brak 

 

Likwidacja latarni ulicznych 
wraz z fundamentami 

 45111200-0                ----- ----- ----- ----- 
Koszt ujęto 
w rozdz. IX 

 Likwidacja skrzynek elektrycznych 45111200-0                ----- ----- ----- ----- 
Koszt ujęto 
w rozdz. IX 

 

Likwidacja elementów małej architektury 
(stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci, 

donice,  słupki ograniczające przejście, tablice 
informacyjne , słupy ogłoszeniowe itp. 45111200-0                ----- ----- ----- ----- 

Wycenić  na 
podstawie 
inwentary-

zacji 

 

Zabezpieczenie oznakowania i sygnalizacji 
drogowej 

45111200-0                ----- ----- ----- ----- 

Wycenić  na 
podstawie 
inwentary-

zacji 

 

Prace dodatkowe, których na etapie 
opracowywania PFU nie było w stanie 

przewidzieć 45111200-0                ----- ----- ----- 4 340,00 zł brak 

RAZEM  91 160,00 zł 

OGÓŁEM ROZDZIAŁ I – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
1 043 820,00 zł 

  
PODSUMOWANIE, OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH: 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy w pierwszej kolejności przygotować oraz zabezpieczyć teren. 
Przygotowanie terenu powinno polegać na uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu. Ponadto należy - zdemontować 
istniejące zasilenie w energię elektryczną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
*ZIELEŃ WSKAZANA DO WYCINKI - Wskazane drzewa możliwe będą do usunięcia po uzyskaniu decyzji zezwalającej na 

wycinkę po dokonaniu stosownych opłat lub jeśli decyzja dopuszcza - po posadzeniu na terenie lub w pobliżu nowych drzew.  
Koszty te należy indywidualnie skalkulować po ostatecznej decyzji odnoście naliczenia opłat za wycinki. Koszty wycinek drzew 
i krzewów zestawione w tabeli nie uwzględniają ewentualnych opłat. 

 

II. MAKRONIWELACJA TERENU                                                                                                                    
L.P Roboty i materiały Kod CPV Jedn. Ilość 

jedn. 
Cena 
jedn. 

Wartość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II/1   MAKRONIWELACJA TERENU – PODOBSZAR A  

1 

Korytowanie średnio na głębokość 24 cm pod 
nawierzchnie piesze z odwozem ziemi 

z korytowania 45111200-0 m3 1841,30 30 zł/m3 55 240,00 zł  brak 

2 

Podbudowa pod nawierzchnie piesze 
4 cm - podsypka piask.-cem. 

20 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego 
łamanego 0/31,5mm 45111230-9 m3 1841,30 

38 
zł/m3 69 970,00 zł  brak 

3 

Korytowanie średnio na głębokość 58 cm pod 
nawierzchnie jezdne z odwozem ziemi z 

korytowania 45111200-0 m3 5667,20 30 zł/m3 170 020,00 zł  brak 

4 

Podbudowa pod nawierzchnie jezdne 
z obciążeniem do 3,5 t 

4 cm - podsypka piask.-cem. 
34 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego 

łamanego 0/63mm 
20 cm - w-wa odsączająca, mrozoochronna 

piasek gruby lub pospółka 45111230-9 m3 5667,20 
85 

zł/m3 481 710,00 zł  brak 

5 
Pozostałe prace i materiały przyjęto 5% 

powyższych pozycji  
45111200-0 
45111230-9                ----- ----- ----- 38 850,00 zł brak   

RAZEM  815 790,00 zł 

II/2   MAKRONIWELACJA TERENU -  PODOBSZAR B  

1 

Korytowanie średnio na głębokość 24 cm pod 
nawierzchnie piesze z odwozem ziemi 

z korytowania 45111200-0 m3 521,80 30 zł/m3 15 650,00 zł  brak 

2 
Podbudowa pod nawierzchnie piesze 

4 cm - podsypka piask.-cem. 45111230-9 m3 521,80 
38 

zł/m3 19 830,00 zł  brak 
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20 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego 
łamanego 0/31,5mm 

3 

Korytowanie średnio na głębokość 58 cm pod 
nawierzchnie jezdne z odwozem ziemi 

z korytowania 45111200-0 m3 302,80 30 zł/m3 9 080,00 zł  brak 

4 

Podbudowa pod nawierzchnie jezdne 
z obciążeniem do 3,5 t 

4 cm - podsypka piask.-cem. 
34 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego 

łamanego 0/63mm 
20 cm - w-wa odsączająca, mrozoochronna 

piasek gruby lub pospółka 45111230-9 m3 302,80 
85 

zł/m3 25 740,00 zł  brak 

5 
Pozostałe prace i materiały przyjęto 5% 

powyższych pozycji  
45111200-0 
45111230-9                ----- ----- ----- 3 520,00 zł brak   

RAZEM  73 820,00 zł 

II/3   MAKRONIWELACJA TERENU -  PODOBSZAR C 

1 

Korytowanie średnio na głębokość 58 cm pod 
nawierzchnie piesze i jezdne z odwozem ziemi 

z korytowania 45111200-0 m3 1119,40 30 zł/m3 33 580,00 zł  brak 

2 

Podbudowa pod nawierzchnie piesze i jezdne 
z obciążeniem do 3,5 t 

4 cm - podsypka piask.-cem. 
34 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego 

łamanego 0/63mm 
20 cm - w-wa odsączająca, mrozoochronna 

piasek gruby lub pospółka 45111230-9 m3 1119,40 
85 

zł/m3 95 150,00 zł  brak 

3 
Pozostałe prace i materiały przyjęto 5% 

powyższych pozycji  
45111200-0 
45111230-9                ----- ----- ----- 6 440,00 zł brak   

RAZEM  135 170,00 zł 

OGÓŁEM - ROZDZIAŁ II – MAKRONIWELACJA TERENU: 1 024 780,00 zł 

PODSUMOWANIE, OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MAKRONIWELACJI: 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do 
budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie 
terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej. 
PARAMETRY OGÓLNE MATERIAŁÓW: 
PODBUDOWY 
Wstępnie na etapie PFU przyjęto pod nawierzchnie jezdne: 

4 cm - podsypka piask.-cem. 
34 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/63mm 
20 cm - w-wa odsączająca, mrozoochronna piasek gruby lub pospółka 
Wstępnie na etapie PFU przyjęto pod nawierzchnie piesze: 

4 cm - podsypka piask.-cem. 
20 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5mm 

Ostateczne grubości ustalić na etapie projektów budowlanych na podstawie opracowań geotechnicznych. 

Wykonawca powinien potwierdzić stopień zagęszczenia podłoża. W przypadku nieosiągnięcia wymaganych parametrów 
podłoża należy wykonać dodatkowe zagęszczenie i doprowadzić podłoże do grupy nośności G1. Podczas zagęszczania należy 
zachować szczególną ostrożność w śladzie przebiegu istniejących kanalizacji oraz w sąsiedztwie studzienek. Układanie 
nawierzchni należy zacząć po wykonaniu elementów żelbetowych, krawężników, obrzeży oraz po wytyczeniu punktów 
świetlnych, osadzeniu lamp, wpustów odwadniających itp. 

 

 

III. PAS STYKOWY OBSZARU                                                                                                                      
L.P Roboty i materiały Kod CPV Jedn. Ilość 

jedn. 
Cena  
jedn. 

Wartość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III/1   PAS STYKOWY  - PODOBSZAR A,B,C - łącznie 

1 

Indywidualne rozwiązania na styku przestrzeni 
publicznych i przyległych do granicy obszaru 

inwestycji, istniejących budynków, budowli oraz 
ogrodzeń. Za pas stykowy uznaje się pas na 

elewacji sięgający do poziomu -1,0m i poziomu 
+ 0.3m, od projektowanego poziomu terenu 45400000-1 ----- ----- ----- ----- 

 Koszt wg 
wyceny 

indywidualnej 
na etapie 
projektu 

RAZEM  ----- 

OGÓŁEM – ROZDZIAŁ III – PAS STYKOWY OBSZARU : ----- 

 

IV. DROGI I CHODNIKI   
L.P Roboty i materiały Kod CPV Jedn. Ilość 

jedn. 
Cena  
jedn. 

Wartość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IV/1   DROGI I CHODNIKI -  PODOBSZAR A 

1 

Nawierzchnia typu A – płyty granitowe 
jasnoszare  

60x60x8 cm 

powierzchnia górna płomieniowana 45233200-1 m2 7840,40 
500 

zł/m2 
3 920 200,00 

zł brak  

2 

Nawierzchnia typu B – kostka granitowa 1 
ciemnoszara 

8/11 (8-11 cm) 

kostka prostopadłościenna średnia, 
powierzchnia górna płomieniowana, boki cięte 45233200-1 m2 174,23 

500 
 zł/m2 87 120,00 zł brak  

3 

Nawierzchnia typu C – kostka granitowa 2  
jasnoszara 

8/11 (8-11 cm) 

kostka prostopadłościenna średnia, 
powierzchnia górna płomieniowana, boki cięte 45233200-1 m2 2805,77 

500 
 zł/m2 

1 402 890,00 
zł brak  

4 

Nawierzchnia typu D – kamień naturalny 

łamany 
łupek w kolorze szarooliwkowym, 

selekcjonowane oraz ręcznie łupane płyty o 
nieregularnych krawędziach, wymiary 20x30-

50x50 cm, grubość 6-8 cm 45233200-1 m2 216,38 
500 

 zł/m2 108 190,00 zł brak  

5 

Nawierzchnia typu E – grys kamienny  

kamień naturalny łamany lub otoczaki, frakcja 
5-15 cm, kolor szary 45233200-1 m2 80,45 

400 
zł/m2 32 180,00 zł brak  

6 

Nawierzchnia typu F – posadzka drewniana 

deski z drewna egzotycznego ryflowanego, 
impregnowanego preparatami bezbarwnymi 
nie wpływającymi na naturalny kolor drewna 45233200-1 m2 825,21 

400,00 
zł/m2 330 080,00 zł 

Dodatkowo 
uwzględnić 

koszt 
konstrukcji 
podestów  
i schodów 
drewnia-

nych 
(rozdz. VI) 

7 

Nawierzchnia typu G – kamienny dywan I   

- układ płyt granitowych o wymiarach 60x60x8 
cm i trawy (w tym 50% trawy, 50 % płyt 

granitowych) – układ pasowy 
powierzchnia górna płyt płomieniowana 

45233200-
1/ 

45112710-5 m2 

Płyty = 
398,82 

500 
zł/m2 199 410,00 zł brak  

Trawa =  
398,82 25 zł/m2 9 970,00  zł brak  

8 

Nawierzchnia typu I – kostka granitowa 
ciemnoszara/bazaltowa układana w pasy 

szer. 20 cm 

powierzchnia górna płomieniowana, boki cięte 45233200-1 m2 609,00 
500 

zł/m2 304 500,00 zł brak  
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9 

Nawierzchnia typu J – płyty 
granitowe/kostka granitowa wg 

indywidualnego projektu 45233200-1 m2 418,58 
500 

zł/m2 209 290,00. zł brak  

10 

Nawierzchnia typu K – płyty granitowe 
jasnoszare  

60x60x12 cm 

powierzchnia górna płomieniowana 45233200-1 m2 665,99 
700 

zł/m2 466 190,00 zł brak  

11 

Nawierzchnia typu L – kostka granitowa 1 
jasnoszara 
18x25x12 

powierzchnia górna płomieniowana, boki cięte 45233200-1 m2 3481,12 
700 

 zł/m2 
2 436 780,00 

zł brak  

12 

Nawierzchnia typu N - zieleń trawiasta  – 
trawa boiskowa  

mieszanka traw niskich odpornych na 
zadeptywanie, humus urodzajny min. 15cm 

 45112710-5 m2 2482,00 25 zł/m2 62 050,00 zł brak  

13 

Roboty wytyczeniowe - roboty związane 
z wytyczeniem geodezyjnym projektowanych 
elementów w obszarze opracowania. Zabicie 
i oznakowanie palików, wyznaczenie osi itp. 45000000-7 m2 

17 914,1
5 5 zł/m2 89 570,00 zł brak   

14 
Pozostałe prace i materiały przyjęto 5% 

powyższych pozycji  45000000-7 ----- ----- ----- 482 920,00 zł brak   

RAZEM  10 141 340,00 zł 

IV/2   -  DROGI I CHODNIKI -  PODOBSZAR B 

1 

Nawierzchnia typu A – płyty granitowe 
jasnoszare  

60x60x8 cm 

powierzchnia górna płomieniowana 45233200-1 m2 1780,64 
500 

zł/m2 890 320,00 zł brak  

2 

Nawierzchnia typu C – kostka granitowa 2  
jasnoszara 

8/11 (8-11 cm) 

kostka prostopadłościenna średnia, 
powierzchnia górna płomieniowana, boki cięte 45233200-1 m2 364,36 

500 
 zł/m2 182 180,00 zł brak  

3 

Nawierzchnia typu F – posadzka drewniana 

deski z drewna egzotycznego ryflowanego, 
impregnowanego preparatami bezbarwnymi 
nie wpływającymi na naturalny kolor drewna 45233200-1 m2 36,15 

400 
zł/m2 14 460,00 zł 

Dodatkowo 
uwzględnić 

koszt 
konstrukcji 
podestów  
i schodów 
drewnia-

nych 
(rozdz. VI) 

 
4 

Nawierzchnia typu H – kamienny dywan II   

- układ płyt granitowych o wymiarach 60x60x8 
cm z dystansem szerokości 60 cm z trawy (w 

tym 50% trawy, 50% płyt granitowych) – 
układ szachownicy 

powierzchnia górna płyt płomieniowana 

45233200-
1/ 

45112710-5 m2 

Płyty = 
112,55 

500 
zł/m2 56 280,00 zł brak  

Trawa =  
112,55 25 zł/m2 2 810,00 zł brak  

5 

Nawierzchnia typu I – kostka granitowa 
ciemnoszara/bazaltowa układana w pasy 

szer. 20 cm 

powierzchnia górna płomieniowana, boki cięte 45233200-1 m2 66,20 
500 

zł/m2 33 100,00 zł brak  

6 

Nawierzchnia typu L – kostka granitowa 1 
jasnoszara 
18x25x12 

powierzchnia górna płomieniowana, boki cięte 45233200-1 m2 398,22 
700 

 zł/m2 278 750,00 zł brak  

7 

Nawierzchnia typu N - zieleń trawiasta  – 
trawa boiskowa  

mieszanka traw niskich odpornych na 
zadeptywanie, humus urodzajny min. 15cm 45112710-5 m2 143,66 25 zł/m2 3 590,00 zł brak  

8 

Roboty wytyczeniowe - roboty związane 
z wytyczeniem geodezyjnym projektowanych 
elementów w obszarze opracowania. Zabicie 
i oznakowanie palików, wyznaczenie osi itp. 45000000-7 m2 3 014,33 5 zł/m2 15 070,00 zł brak  

9 
Pozostałe prace i materiały przyjęto 5% 

powyższych pozycji  45000000-7 ----- ----- ----- 73 830,00 zł brak   

RAZEM  1 550 390,00 zł 

IV/3  -  DROGI I CHODNIKI -  PODOBSZAR C 

1 

Nawierzchnia typu A – płyty granitowe 
jasnoszare  

60x60x8 cm 

powierzchnia górna płomieniowana 45233200-1 m2 43,85 
500 

zł/m2 21 930,00 zł brak  

2 

Nawierzchnia typu M – kostka granitowa 1 
ciemnoszara 

18x25x12 

powierzchnia górna płomieniowana, boki cięte 45233200-1 m2 1885,95 
700 

 zł/m2 
1 320 170,00

zł brak  

3 

Roboty wytyczeniowe - roboty związane 
z wytyczeniem geodezyjnym projektowanych 
elementów w obszarze opracowania. Zabicie i 

oznakowanie palików, wyznaczenie osi itp. 45000000-7 m2 1929,80 5 zł/m2 9 650,00 zł brak  

4 
Pozostałe prace i materiały przyjęto 5% 

powyższych pozycji  45000000-7 ----- ----- ----- 67 590,00 zł brak   

RAZEM  1 419 340,00 zł 

OGÓŁEM ROZDZIAŁ IV  DROGI I CHODNIKI: 13 111 070,00 zł 

*Rabatę bylin wyszczególniono w pkt V - ZIELEŃ WYSOKA I NISKA 
 
ELEMENTY BETONOWE 

- Elementy barwione w masie, górna widoczna powierzchnia uszlachetniana (szczotkowana, postarzana, płukana). 
- Wierzchnia warstwa impregnowana podwyższająca właściwości użytkowe takie jak ścieralność, mrozoodporność, łatwość 
utrzymania czystości, odporność na sól. 

- Elementy poddawane procesowi hydrofobizacji zapobiegającej wchłanianie wilgoci. 
- Elementy odporne na działanie agresywnych czynników atmosferycznych (kwaśne deszcze). 
- Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mniej niż 60 MPa. 
- Ścieralność na tarczy Boehmego nie więcej niż 0,4 cm. 
- Nasiąkliwość wodą  nie więcej niż 5%. 
- Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: próbka nie wykazuje 
pęknięć, strata masy nie przekracza 5 %, obniżenie wytrzymałości na ścianie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych nie jest większe niż 20 %. 

- Dopuszcza się  indywidualne docinanie kostek wynikające z potrzeb ich rozmieszczenia z zastrzeżeniem by docinane 
elementy mniejsze niż 1/3 elementu umieszczać w środkowych częściach nawierzchni i w sposób mieszany tak aby „ścinki” nie 
występowały na brzegach nawierzchni i aby nie zaburzały typowego układu kostek. Na brzegach dopuszcza się jedynie 
elementy docinane  na 1/2 wielkości podstawowego elementu. Rozbieżności wymiarowe gubi się w szerokości fug 
(dopuszczalne odchyłki podane przy danym typie nawierzchni). 

ELEMENTY GRANITOWE 

Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mniej niż 160 MPa, 
Ścieralność na tarczy Boehmego nie więcej niż 0,2 cm 
Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), liczba uderzeń, nie mniej niż 12. 
Nasiąkliwość wodą  nie więcej niż 0,5%. 
Mrozoodporność (25 cykli): całkowita. 
KAMIEŃ NATURALNY 

Wydajność z 1 tony kamienia: 8 ÷ 9 m2. 
Gęstość pozorna: 2,68 g/cm3 (t/m3). 
Wytrzymałość na ściskanie: 79,6 ÷ 159,1 MPa. 
Wytrzymałość na miażdżenie: 8,7 ÷ 13,6 %. 
Nasiąkliwość: 0,1 ÷ 1,8 %. 
Mrozoodporność: 0,8 ÷ 3,6 % (ubytek masy przy 25 cyklach). 
Ścieralność w bębnie Devala: 11,9 %. 
Ścieralność w bębnie Los Angelos: 26,2 ÷ 28,9 %. 
Pod nawierzchnią z kamienia naturalnego łamanego  stosować warstwę odsączającą z piasku o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę. 
WYTYCZNE DLA NAWIERZCHNI Z KOSTEK/PŁYT 

- ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowo-cementowej w temp. nie niższej niż 50C, 
- stosować kostki dostarczone z tej samej partii materiału, 
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- układanie kostki wykonać ręcznie, 
- dopuszcza się  indywidualne docinanie kostek wynikające z potrzeb ich rozmieszczenia z zastrzeżeniem by docinane 
elementy mniejsze niż 1/3 elementu umieszczać w środkowych częściach nawierzchni i w sposób mieszany tak aby „ścinki” nie 
występowały na brzegach nawierzchni i aby nie zaburzały typowego układu kostek. Na brzegach dopuszcza się jedynie 
elementy docinane  na 1/2 wielkości podstawowego elementu. Rozbieżności wymiarowe gubi się w szerokości fug 
(dopuszczalne odchyłki podane przy danym typie nawierzchni)., 
- materiał do wypełniania spoin i sposób ubijania powinien być dostosowany do rodzaju podsypki, 
- należy uwzględnić szczeliny dylatacyjne, 
- w projekcie budowlanym wskazać desenie, w których należy układać kostki/płyty. 
KRAWĘŻNIK BETONOWY 

(pionowy / płaski 
15x30x100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem. Kolor szary. 
OBRZEŻE BETONOWE CHODNIKOWE - Obrzeże 8x30x100 cm na ławie betonowej C12/15. Kolor jak otaczająca 

nawierzchnia. 
KAMIENNY DYWAN 

- pola na przemian z trawy i płyt granitowych 
- przygotować podłoże: wykonawca powinien oczyścić grunt wraz z usunięciem z powierzchniowej warstwy wszystkich kamieni i 
większych grud, zapewnić przepuszczalność oraz uprawić grunt na głębokość 15 cm ziemią urodzajną, pod spodem 10 cm 
żwiru. Ziemię urodzajną od żwiru należy odseparować geowłókniną filtracyjną o gramaturze 105 -125 g/m2   
- trawa kładziona z rolki ukorzenianej na folii, 
- pasy trawy należy kłaść naprzemianlegle, tak aby łączenia w sąsiadujących rzędach nie tworzyły jednej linii, ściśle jeden obok 
drugiego, 
- całość należy ubić wałem, 
- trawnik należy obficie podlać, 
- trawnik należy codziennie podlewać w okresie 1 tygodnia po założeniu, 
- dojrzałość (wiek: 18 - 24 miesięcy), 
- równomierna gęstość i jednolita grubość darni, 
- duża odporność na choroby i przemarzanie, 
- brak szkodników i chwastów, 
- odporność na intensywne użytkowanie, 
- wysoka zdolność regeneracji, 
- wyjątkowa zdolność do przystosowania się do nowego miejsca w krótkim czasie. 
WYTYCZNE DLA ZAKŁADANIA TRAWNIKA 

Nawieźć 15 cm żyznej gleby. Pod spodem ziemię należy przeorać na 20-35 cm. 
Przygotowując glebę pod trawnik zbadać jej kwasowość. Jeśli gleba jest zbyt kwaśna, łatwo porasta mchem, który może być 
trudny do usunięcia. Dlatego po zbadaniu podłoża kwasomierzem należy ją zwapnować, najlepiej dolomitem lub kredą 
ogrodniczą (stosuje się 15-25 kg/100 m2 dolomitu lub 10-15 kg/100 m2 kredy dla gleby lekkiej oraz 25-40 kg/100 m2 dolomitu 
lub 15-22 kg/100 m2 kredy dla gleby ciężkiej), lekko wymieszać i pozostawić na mniej więcej dwa tygodnie. 
 
 
PODSUMOWANIE, OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT WYTYCZENIOWYCH: 

Roboty wytyczeniowe - roboty związane z wytyczeniem geodezyjnym projektowanych elementów w obszarze opracowania.  
– wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych (reperów roboczych 

dowiązanych do reperów krajowych), z ich zastabilizowaniem, 
– zastabilizowanie punktów w sposób trwały oraz odtwarzania uszkodzonych punktów, 
– wyznaczenie roboczego pikietażu trasy poza granicą robót, 
– przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poza granicę robót ziemnych, 
– wyznaczenie przekrojów poprzecznych terenu, 
– wyznaczenie zjazdów, 
– pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej. 
Wytyczne stosować także do pozostałych tabel gdzie pojawiają się prace wytyczeniowe.  

 

 

 

V. ZIELEŃ WYSOKA I NISKA 
L.P Roboty i materiały Kod CPV Jedn. Ilość 

jedn. 
Cena 
jedn. 

Wartość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

V/1   -  ZIELEŃ WYSOKA I NISKA – PODOBSZAR A 

1 

Nr 1 wiśnia pospolita 'Umbraculifera' - Prunus 
cerasus 'Umbraculifera' 45112710-5 

 
szt. 

14 
szt. 

220,00 
zł/szt. 3 080,00 zł 

Wysokość 
minimum 

2,0 m 

2 Nr 2 klon polny – Acer campestre 45112710-5 szt. 
2 

szt. 
600 

zł/szt. 1200,00 zł 

Wysokość 
minimum 

2,5 m 

3 

Nr 3 głóg pośredni 'Paul's Scarlet' - 
Crataegus media 'Paul's Scarlet' 45112710-5 szt. 

4 
szt. 

500 
zł/szt. 2000,00 zł 

Wysokość 
minimum  

2,0 m 

4 

Nr 4 cis pośredni 'Hicksii' - Taxus x media 
'Hicksii' 45112710-5 szt. 

18 
 szt. 

20 
zł/szt. 360,00 zł 

Pojemnik 
3 l, 

sadzone 
co 0,4 m 

5 Nr 5 grab pospolity - Carpinus betulus 45112710-5 szt. 
40 
szt. 

10 
zł/szt. 400,00 zł 

Pojemnik 
3 l, 

sadzone 
co 0,2 m 

6 Nr 6 rdestówka Auberta - Polygonum aubertii 45112710-5 szt.. 
55 
szt. 

30 
zł/szt. 1650,00 zł 

Sadzone 
co 1 m 

7 

Nr 13 funkia Siebolda - Hosta sieboldiana 
'Elegans' 
Nr 15 żurawka krwista - Heuchera sanguinea 
Nr 16 żurawka krwista - Heuchera sanguinea, 

odm. Alba 
Nr 17 jeżówka purpurowa - Echinacea 
purpurea 
Nr 18 rudbekia okazała - Rudbeckia speciosa 45112710-5 

 
m2 

80,00 
m2 

10 
 zł/szt 3 200,00 zł 

Sadzone 
4szt/m2 

19 
Pozostałe prace i materiały przyjęto 5% 
powyższych pozycji 45112710-5 ----- ----- ----- 590,00 zł brak   

RAZEM  12 480,00 zł 

V/2   -  ZIELEŃ WYSOKA I NISKA – PODOBSZAR B 
L.P Roboty i materiały Kod CPV Jedn. Ilość 

jedn. 
Cena 
jedn. 

Wartość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Nr 3 głóg pośredni 'Paul's Scarlet' - 
Crataegus media 'Paul's Scarlet' 45112710-5 szt. 3 

500,00 
zł/szt 1 500,00 zł 

Wysokość 
minimum 

2,0 m 

2 
Pozostałe prace i materiały przyjęto 5% 
powyższych pozycji 45112710-5 ----- ----- ----- 80,00 zł brak   

RAZEM  1580,00 zł 

V/3   -  ZIELEŃ WYSOKA I NISKA – PODOBSZAR C – NIE PRZEWIDUJE SIĘ 

RAZEM  0,00 zł 

OGÓŁEM ROZDZIAŁ V  ZIELEŃ WYSOKA I NISKA: 14 060,00 zł  

Dopuszcza się zastosowanie innych bylin o podobnym pokroju i kolorystyce. 
WYTYCZNE DO WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH ROŚLIN 

- rośliny powinny być zdrowe, 
- pędy powinny być liczne i równomiernie (nie jednostronnie) rozłożone, 
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 
- pień drzewa powinien być prosty, 
- rośliny nie mogą mieć oznak silnych uszkodzeń mechanicznych, śladów żerowania szkodników, oznak chorobowych, 
- bryła korzeniowa nie może być przesuszona,  
- kora nie może być zwiędnięta, pomarszczona lub popękana.  
WYTYCZNE DO SADZENIA DRZEW 

- doły należy wykopać ręcznie w wymiarach: średnica 1, głębokość 0,7m o poszarpanych (nie gładkich) ścianach, 



„PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REWITALIZACJI ULIC REYMONTA I PIŁSUDSKIEGO ORAZ PLACU 3 MAJA - TOM II” 

 

Gliwice – Radomsko / listopad 2016                                                                                                                                                8 

 

 

- roślina w miejscu sadzenia ma znaleźć się na takiej samej głębokości jak na szkółce, z uwzględnieniem głębokości misy, 
- korzenie uszkodzone i połamane przed sadzeniem należy przyciąć, 
- przed sadzeniem drzewa w dno dołu należy wbić trzy paliki o średnicy min 8 cm, 
- po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy równomiernie zasypywać ziemią urodzajną, po zasypaniu udeptać, 
- po zasypaniu dołu należy pozostawić misę wokół pnia o głębokości 5 cm o średnicy 1m, 
- drzewo należy dwukrotnie obficie podlać, 
- drzewo należy ustabilizować przez palikowanie – za pomocą do 3 palików o średnicy min 8 cm, połączonych poprzeczkami, 
drzewo mocowane tuż pod koroną taśmą parcianą „w ósemkę”, paliki i poprzeczki nie mogą ocierać pnia ani pędów drzewa. 
WYTYCZNE DO PIELĘGNACJI 

Pielęgnacja drzew po posadzeniu: 
- podlewanie w zależności od potrzeb, 
- nawożenie 1x w roku nawozem o spowolnionym uwalnianiu składników przez okres 5 lat, 
- odchwaszczanie i odtrawianie misy wokół pnia,  
- wymiana uschniętych lub poważnie uszkodzonych sadzonek, 
- wymiana zniszczonych palików lub wiązadeł. 
WYTYCZNE DO OCHRONY DRZEWA PODCZAS BUDOWY  

- w zasięgu korony wszelkie prace ziemne wykonywać ręcznie, starając się nie uszkodzić korzeni drzewa, 
- w przypadku konieczności przycięcia korzeni zabieg należy wykonać prostopadle w stosunku do korzenia, czystym i ostrym 
narzędziem, korzeni nie wolno szarpać, 
- pod drzewem w rzucie korony nie wolno składować materiałów budowlanych, ani jeździć ciężkim sprzętem, 
- przed nadsypaniem dodatkowej warstwy ziemi w rzucie korony górna warstwa istniejącej gleby powinna być lekko spulchniona 
na głębokość 5 cm, a następnie uzupełniona do wymaganego poziomu lekką i dobrze przepuszczalną urodzajną ziemią,  
- podczas formowania skarpy tak ukształtować teren aby nie zasypać szyjki korzeniowej drzewa. 
- w przypadku uszkodzenia przy wykonywaniu wykopu bryły korzeniowej należy bez zwłoki (w ciągu kilku godzin, a w upalny lub 
mroźny dzień – natychmiast) wykonać zasłonę korzeniową, tzn.: ścianę wykopu od strony drzewa zabezpieczyć ekranem z 
desek lub siatką drucianą z jutą, zamocowaną na słupach (np. drewnianych) od strony wykopu, z pozostawieniem przestrzeni 
między ścianą wykopu, a ekranem - około 20 cm; szczelinę tę należy wypełnić: gruboziarnistym podłożem, a w jej górnej części 
(od około 40 cm głębokości do poziomu terenu) mieszanką humusu i piasku (w stosunku 1:3) - jest to zabezpieczenie na czas 
prac w wykopie, 
- w przypadku minimalnego uszkodzenia (cieńszych) korzeni wystarczy osłonięcie ściany wykopu od strony drzewa matą (np. 
słomianą) i utrzymywanie wilgoci korzeni 
- w przypadku prowadzenia prac ziemnych w sezonie wegetacyjnym, po ich zakończeniu, należy drzewa obficie podlać. 
 

 

VI. SAMODZIELNE OBIEKTY BUDOWLANE                                                                                                                                                                                   
L.P Roboty i materiały Kod CPV Jedn. Ilość 

jedn. 
Cena 
jedn. 

Wartość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

VI/1 -  SAMODZILNE OBIEKTY BUDOWLANE  -  PODOBSZAR A,B,C - łącznie                   

1 
Fontanna na Placu 3 Maja – na miejscu 

istniejącej 45220000-5 ----- ----- ----- ----- 

Koszt wg 
wyceny 

indywidualnej 
na etapie 
projektu 

2 

Podesty drewniane na sezonowe ogródki 
gastronomiczne wraz z oświetleniem– przy 

południowej pierzei Placu 3 Maja 45220000-5 ----- ----- ----- ----- 

Koszt wg 
wyceny 

indywidualnej 
na etapie 
projektu. 

Koszt 
posadzki 

drewnianej 
uwzględniono 

w rozdz.IV 

3 

Schody i pochylnia dla niepełnosprawnych – 
przy południowej pierzei Placu 3 Maja, 

od strony ul. Piłsudskiego 45220000-5 ----- ----- ----- ----- 

Koszt wg 
wyceny 

indywidualnej 
na etapie 
projektu 

3 
Fontanna z dyszami w posadzce i oświetleniem 

– u wylotu ul. Przedborskiej 45220000-5 ----- ----- ----- ----- 

Koszt wg 
wyceny 

indywidualnej 
na etapie 
projektu 

RAZEM  -----    m3 7,15 850 zł/m3 6 077,50 brak 

zł 

OGÓŁEM ROZDZIAŁ VI  SAMODZIELNE OBIEKTY BUDOWLANE: -----  

 

 

VII. DETALE ARCHITEKTONICZNE                                                                                                                                            
L.P Roboty i materiały Kod CPV Jedn. Ilość 

jedn. 
Cena 
jedn. 

Wartość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

VII/1   -  DETALE ARCHITEKTONICZNE   -  PODOBSZAR A,B,C - łącznie 

1 

Siedziska betonowe prefabrykowane  1, typ 1 
o wymiarach 105x45x45 cm z betonu 

architektonicznego polerowanego 
na fundamencie żelbetowym,  

kolor szary i grafitowy 45220000-5 szt. 
21 

 
1 300,00 

zł/szt 27 300,00 zł brak 

2 

Siedziska betonowe prefabrykowane  1, typ 2 
o wymiarach 150x45x45 cm z betonu 

architektonicznego polerowanego 
na fundamencie żelbetowym, 

kolor szary i grafitowy 45220000-5 szt. 
94 

 
1600,00 

zł/szt 150 400,00 zł brak 

3 

Siedziska betonowe prefabrykowane  1, typ 3 
o wymiarach 45x45x45 cm z betonu 
architektonicznego polerowanego 

na fundamencie żelbetowym, 
kolor szary i grafitowy 45220000-5 szt. 

55 
 

1000,00 
zł/szt 55 000,00 zł brak 

4 

Ławka drewniana  
długość 1,5-2 m w formie drewnianej ramy lub 

siedziska drewnianego na ramie stalowej 
ocynkowanej osadzonej na fundamencie 

żelbetowym 45220000-5 szt. 39 
3 000 
zł/szt 117 000,00 zł brak 

5 

Donice na drzewa 
z betonu architektonicznego lub stalowa 

z elementami drewnianymi wielkości min. 
90x90 cm, wysokość 90 cm 45220000-5 szt. 19 

2 000 
zł/szt 38 000,00 zł brak 

6 

Osłony poziome przy drzewach  
żeliwne lub stalowe, 

wielkość dostosowana do średnicy pnia 
drzewa, min. 1,5 m 45220000-5 szt 

43 
 

1 900,00 
zł/szt 81 700,00 zł brak  

7 
Trejaż stalowo-drewniany 

na fundamencie żelbetowym 45220000-5 mb 
55 

 ---------- ------------ 

Koszt wg 
wyceny 

indywidualnej na 
etapie projektu 

8 
Stojaki dla rowerów miejskich 

Rozwiązanie systemowe 45220000-5 szt 
16 

 

---------- ------------ 

Koszt wg 
wyceny 

indywidualnej na 
etapie projektu 

9 
Stojaki dla rowerów prywatnych zakotwione w 

fundamentach 45220000-5 szt 
19 

 
710 

zł/szt 13 490,00 zł  brak 

10 
Pozostałe prace i materiały przyjęto 5% 

powyższych pozycji  45220000-5 ----- ----- ----- 24 140,00 zł brak   

OGÓŁEM ROZDZIAŁ VII  DETALE ARCHITEKTONICZNE: 507 030,00 zł 

Z uwagi na indywidualny charakter projektów z pozycji 2-10 w szacunkach 
kosztów należy przyjąć dodatkowo kwotę, która stanowi 50% kalkulacji. +253 520,00 zł 

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW UZYTYCH PRZY WYKONYWANIU ELEMENTÓW MAŁEJ 
ARCHITEKTURY: 

- Podsypka - stosować piasek stablilizowany mechanicznie. 
- Izolacja przeciwwilgociowa  pozioma - stosować 2x papa termozgrzewalna. 
- Izolacja przeciwwilgociowa  pionowa - stosować Abizol G+P. 
- Chudy beton - stosować beton B10. 
- Konstrukcja żelbetowa - (KONSTRUKCJA ZAKRYWANA) stosować beton wodoszczelny B 25 C/W=8. Powierzchnię 



„PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REWITALIZACJI ULIC REYMONTA I PIŁSUDSKIEGO ORAZ PLACU 3 MAJA - TOM II” 

 

Gliwice – Radomsko / listopad 2016                                                                                                                                                9 

 

 

zewnętrzną przed zasypaniem zagruntować preparatem do gruntowania betonu. Podczas betonowania zwrócić szczególną 
uwagę na prawidłowe zawibrowanie mieszanki betonowej aby nie powstawały „raki” ani pustki powietrzne. 
- Kotwy do betonu - parametry wytrzymałościowe wg proj. konstrukcji . 
- Śruby mocujące - stosować śruby z łbem ozdobnym wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. 
- Elementy stalowe szlachetne - stal chromoniklowa, nierdzewna, kwasoodporna, satynowana, spawana wg opracowanej przez 
Wykonawcę technologii spawania. Spawy po wykonaniu szlifowane. Cięcie, gięcie, obróbka cieplna, formowanie, perforacja wg 
zaleceń producenta stali, nie wpływające na obniżenie parametrów wytrzymałościowych. 
- Elementy stalowe zwykłe - stosować stal ocynkowaną galwanicznie lub ogniowo o gładkiej powierzchni. Spawanie, cięcie, 
gięcie, obróbka cieplna, formowanie, perforacja wg zaleceń producenta Stali, nie wpływające na obniżenie parametrów 
wytrzymałościowych i wykonane przed ocynkowaniem. 
- Elementy drewniane - stosować drewno egzotyczne impregnowane przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo preparatami 
bezbarwnymi nie wpływającymi na naturalny kolor drewna. Wszystkie krawędzie fazowane (4x4 mm) zapewniające lepsze 
przyleganie powłok malarskich oraz zabezpieczające krawędzie przed drobnymi mechanicznymi uszkodzeniami. Kołki 
maskujące - stosować drewno tego samego rodzaju co deski, wklejać w sposób zapewniający wodoszczelność maskowania. 
Podkładki dystansowe - zapewniające dystans pomiędzy elementami z drewna egzotycznego a elementami ze stali wykonać ze 
stali chromoniklowej kwasoodpornej. 
- Beton architektoniczny wodoszczelny z fakturą gładką, nadawaną przez zastosowanie bądź odpowiednich matryc, bądź 

właściwego formowania lub zabiegów technologicznych. Kolor szary. Zastosowanie właściwej technologii powinno zapewnić 
takie kształtowanie powierzchni, aby zbędne lub zminimalizowane były dalsze zabiegi wykończeniowe. Beton powinien 
gwarantować  spełnienie wymogów wytrzymałościowych i trwałościowych, szczególnie związanych z koniecznością uzyskania 
odporności na oddziaływanie środowiska naturalnego, a zwłaszcza oporu na wilgoć. 
Dodatkowe uwagi 
- fundamenty el. małej arch. obniżone o grubość nawierzchni co umożliwi podejście z nawierzchnią bezpośrednio do elementu; 
- brak jest możliwości oszacowania kosztu stojaków dla rowerów miejskich. Przystanek roweru miejskiego na obszarze 
opracowania ma być jednym z sieci takich przystanków. Należy zastosować rozwiązanie systemowe przyjęte dla całej sieci. 
W związku z powyższym koszt jednego przystanku, realizowanego w ramach sieci może być niższy od pojedynczego.  
 

 

 

 

VIII.    ELEMENTY OŚWIETLENIA TERENU                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
L.P Roboty i materiały Kod CPV Jedn. Ilość 

jedn. 
Cena 
jedn. 

Wartość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

VIII/1   -  ELEMENTY OŚWIETLENIA TERENU  -  PODOBSZAR A,B,C - łącznie 

1 

Oprawa parkowa jednostronna, 
wysokość słupa 5 m (±0,5m), 

oprawa ledowa, barwa biała ok. 4500 K, 
strumień świetlny 3500-4000 lm 45231400-9 szt 42 

4 000 
zł/szt 168 000,00 zł brak 

2 

Słupek świetlny 
wysokość 100 cm (±30cm), 

źródło światła na górze słupka pośrednio 
święcące na teren, 

oprawa ledowa, barwa biała ok. 4000 K, 
moc 20 W 45231400-9 szt 23 

2 500 
zł/szt 57 500,00 zł brak 

3 

Oprawa podświetlenia drzew i rzeźb 
montaż w wylanym bloku betonowym, 

oprawa prostokątna do montażu w podłożu 
35x35 cm (±10 cm), minimalne obciążenie 
oprawy 2500 kg, oprawa metahalogenowa, 

barwa biała ok. 4500 K, moc 70 W 45231400-9 szt 12 
2 300 
zł/szt 27 600,00 zł brak 

4 

Oprawa posadzkowa  
do wbudowania w posadzkę, średnica 8 cm 

(±3cm), minimalne obciążenie oprawy 2000 kg, 
oprawa ledowa, barwa biała ok. 4500 K, 

moc 6 W 45231400-9 szt 30 
500 

zł/szt 15 000,00 zł brak 

5 

Roboty wytyczeniowe - roboty związane 
z wytyczeniem geodezyjnym projektowanych 
elementów w obszarze opracowania. Zabicie i 

oznakowanie palików, wyznaczenie osi itp. 45231400-9 szt 107 5 zł/szt 540,00 zł brak 

6 
Pozostałe prace i materiały przyjęto 5% 

powyższych pozycji  45231400-9 ----- ----- ----- 13 430,00 zł brak   

RAZEM 282 070,00 zł 

OGÓŁEM  ROZDZIAŁ VIII  ELEMENTY OŚWIETLENIA TERENU: 282 070,00 zł 

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE OŚWIETLENIA 

- Napięcie zasilania 230/240 V 50 Hz. 
- Klasa bezpieczeństwa I. 
- Klasa odporności IP67. 
- Certyfikat CE. 
- Źródło światła energooszczędne. 
- Oprawy i słupy ze stali nierdzewnej, chromoniklowej, kwasoodpornej. 
- Natężenie światła - dobrane na etapie projektów wykonawczych po dokonaniu obliczeń fotometrycznych. 
- Doprowadzenie zasilania - przewody zasilające wg opracowań elektrycznych wykonawczych. Prowadzić w rurach ochronnych 
SRS 70 X2  lub peszel RP19.  

- Średnice osłon dobrane odpowiednio do potrzeb. 
- Posadowienie lamp na prefabrykowanych fundamentach  FBw-160. Fundamenty należy instalować w gruncie o nośności nie 
mniejszej niż 0,2 MPa. 

- Fundamenty wykonać z betonu zbrojonego wodoszczelnego klasy C25/30 z odpowiednimi kanałami do wprowadzenia kabli.  
- Kotwienie słupów za pomocą kotew FS 150. 
- Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych poniżej gruntu - elementy konstrukcji stalowej zagłębione poniżej 
poziomu gruntu należy  zabezpieczyć antykorozyjnie na placu budowy do klasy korozyjności C5 
- Fundament obniżony o grubość nawierzchni umożliwiający podejście z  nawierzchnią bezpośrednio pod lampę.  
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

UZBROJENIE TERENU 
 

IX. SIECI, PRZYŁĄCZA I URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE 
L.P Roboty i materiały Kod CPV Jedn. Ilość 

jedn. 
Cena 
jedn. 

Wartość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IX/1 – LIKWIDACJA -  PODOBSZAR A,B,C - łącznie 

1 Likwidacja kabli oświetleniowych 45231400-9 mb  
30  

zł/mb 
4 500,00  

zł 
brak 

2 Likwidacja latarni oświetleniowych 45231400-9 kpl 27 
1000 
zł/mb 

27 000,00  
zł 

brak 

3 Likwidacja skrzynek elektrycznych 45231400-9 kpl  zł/mb 
4 000,00  

zł 
brak 

RAZEM … zł 

IX/2 – BUDOWA -  PODOBSZAR A,B,C - łącznie 

1 Oprawy Wg VII.    ELEMENTY OŚWIETLENIA TERENU                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2 Linie kablowe nN 3f 45231400-9 mb  
180 

zł/mb 162 000,00 zł 
brak 

3 
Linie kablowe ziemne nN 1f w rurach 

osłonowych  45231400-9 mb  
120 

zł/mb 72 000,00 zł 
brak 

4 Szafy/złącza kablowe 45231400-9 szt  
5000 
zł/szt 10 000,00 zł 

brak 

5 Przyłącze elektroenergetyczne 45231400-9 kpl  
15000 
zł/kpl 15 000,00 zł 

brak 

RAZEM … zł 

OGÓŁEM  ROZDZIAŁ IX  SIECI, PRZYŁĄCZA I URZĄDZENIA 
ELEKTROENERGETYCZNE … zł 

ZEWNĘTRZNE SIECI ELEKTRYCZNE  

Dla zapewnienia zasilania oświetlenie oraz zasilania imprez przewiduje się w centralnym punkcie budowę szafy oświetleniowej. 
Od przyłącza szafy przewiduje się odejście kablowe do złącza zlokalizowanego w okolicach  centralnego podestu. Złącze 
wyposażone w gniazda 3f 16A, 3f 32A oraz gniazda zestawy gniazd 230V. 
Celem zapewnienia energii elektrycznej należy wystąpić o przyłącze do zakładu energetycznego na zabezpieczeniu 63A. 
 
-Rozdzielnie elektryczne - Rozdzielnice wyposażone w szyny TH-35 do mocowania aparatury modułowej oraz maskownice i 
listwy PE i N. W proj. rozdzielnicach zabudowane rozłączniki, zabezpieczenia nadmiarowe i różnicowo-prądowe 
poszczególnych obwodów. Drzwi rozdzielnic zaopatrzyć w zamki patentowe zamykane na klucz. Wyposażenie rozdzielnic 
indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 
- Kable używane do wykonania instalacji siłowej odbiorczej w sieci o napięciu znamionowym pracy 230 V i 400 V powinny 
spełniać wymagania norm PN-HD 383 S2:2003, PN-HD 603 S1:2002. Zaleca się stosowanie kabli o żyłach miedzianych 
zbudowanych na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, trzy-, cztero- lub pięciożyłowych, w izolacji polwinitowej i wspólnej powłoce 
polwinitowej, o dopuszczalnej temperaturze granicznej: długotrwale 700C, przy zwarciu 1600C. Kable powinny być 
rekomendowane do układania bezpośrednio w ziemi. 
- Kable sterownicze o napięciu znamionowym pracy 230 V. Zaleca się stosowanie kabli o żyłach miedzianych zbudowanych na 
napięcie znamionowe 0,6/1 kV w izolacji polwinitowej i wspólnej powłoce polwinitowej, o dopuszczalnej temperaturze 
granicznej: długotrwale 700C, przy zwarciu 1500C. 
- Przewody do instalacji oświetleniowej o napięciu znamionowym pracy do 230 V. Zaleca się stosowanie przewodów o żyłach 
miedzianych zbudowanych na napięcie znamionowe 450/750 V w izolacji polwinitowej i wspólnej powłoce polwinitowej, o 
dopuszczalnej temperaturze granicznej: długotrwale 700C, przy zwarciu 1600C. 
- Rury z tworzywa sztucznego PCW do kanalizacji kablowej oraz ochronne PEHD lub stalowe, 
- Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW 
o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03. 
- Koryta instalacyjne 
- Rury instalacyjne 
- Łączniki i przełączniki 

 
Zakres robót 

a. Wytyczenie trasy 
b. Wykonanie wykopów 
c. Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem 
d. Ułożenie kabli 
e. Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 
f. Wykonanie zasypki piaskiem z zagęszczeniem 
g. Ułożenie taśmy ostrzegawczej 
h. Zasypanie pozostałej części wykopu 
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III) WSKAŹNIKI EKONOMICZNE – ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ROZDZIAŁÓW ZESTAWIENIA KOSZTÓW 

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
1 043 820,00 zł 

 

II. MAKRONIWELACJA TERENU 

 1 024 780,00 zł 

III. PAS STYKOWY 
 

* Koszt wg wyceny indywidualnej na 
etapie projektu 

IV. DROGI I CHODNIKI 

 13 111 070,00 zł 

V. ZIELEŃ WYSOKA I NISKA 

 
14 060,00 zł  

VI. SAMODZIELNE OBIEKTY BUDOWLANE 

 

 
* uwzględnić koszt fontann, konstrukcji 

podestów drewnianych, schodów i 
pochylni dla niepełnosprawnych – 

rozwiązania indywidualne/systemowe wg 
wyceny indywidualnej na etapie projektu 

VII. DETALE ARCHITEKTONICZNE 

 

 
507 030,00 zł  

+253 520,00 zł  
(kwota rezerwowa) 

 

* dodatkowo koszt trejaży oraz stojaków 
dla rowerów miejskich – rozwiązania 
indywidualne/systemowe wg wyceny 

indywidualnej na etapie projektu 

VIII. ELEMENTY OŚWIETLENIA TERENU 
282 070,00 zł 

IX. SIECI, PRZYŁĄCZA I URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE 
 … zł 

OGÓŁEM CAŁKOWITA WARTOŚĆ ROBÓT I USŁUG (netto): 
… zł 

WARTOŚĆ PRAC PROJEKTOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNYM 
POSTĘPOWANIEM FORMALNO-PRAWNYM – 5% WARTOŚCI 
ROBÓT I USŁUG … zł 

 
Wszystkie kwoty podane w tabelach I-XI i w tabeli zbiorczej są kwotami netto, do których należy dodać obowiązującą 
kwotę podatku VAT. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
UWAGI KOŃCOWE 

 Integralną częścią niniejszej dokumentacji są części rysunkowe, opisy, karty katalogowe. Dokumentację  należy 
rozpatrywać w całości. 

 Nie wolno prowadzić robót w przypadku stwierdzenia niezgodności lub w oparciu o dokumentację jednej branży bez 
sprawdzenia odniesień do pozostałych branż. 

 Do wszelkich robót należy stosować materiały i środki posiadające niezbędne aktualne atesty i dopuszczenia, zgodnie 
z ich kartami katalogowymi, przestrzegając przepisów bhp i ppoż. 

 W sprawach nieokreślonych w dokumentacji technicznej należy kierować się: 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
- polskimi normami, 
- instrukcjami, wytycznymi, atestami techniki budowlanej, 
- instrukcjami, wytycznymi i specyfikacjami technicznymi producentów i dostawców materiałów budowlano-

instalacyjnych, 
- przepisami technicznymi instytucji kontrolujących jakość materiałów i robót, 
- sztuką budowlaną. 

 Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji materiały i technologie są podawane dla przykładu, jako element 
wzorcowy, dla określenia wymaganego wysokiego standardu technicznego realizacji. Wszystkie podane ,,z nazwy” 
rodzaje materiałów nie należy traktować jako ustalenie obligatoryjne. Zastosowane materiały powinny się 
charakteryzować cechami (z zakresie kształtu, koloru, faktury) i parametrami technicznymi równorzędnymi lub 
wyższymi niż podane z nazwy elementy wzorcowe. 

 W ramach wykonywanych prac Wykonawca zobowiązany jest opracować „wytyczne realizacji inwestycji”, dotyczy 
przede wszystkim technologii i zabezpieczeń przy robotach rozbiórkowych. Ponadto obowiązek opracowania planu 
BIOZ spoczywa na kierowniku budowy. 

 Nakłada się obowiązek wykonywania inwentaryzacji zdjęciowej  wszystkich etapów robót i jej udostępniania w trakcie 
trwania budowy. 

  Wartości powierzchni i  i lości elementów w PFU podano orientacyjnie .  Koszty nawierzchnie, 
elementów lub robót podane w kolumnie 7 zostały zaokrąglone do rzędu 10 zł.  

 
 
 

Stanisław Lessaer (gen. proj.)  
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drzewa:

1. wiśnia pospolita 'Umbraculifera' - Prunus cerasus 'Umbraculifera'

2. klon polny - Acer campestre

3. głóg pośredni 'Paul's Scarlet' - Crataegus media 'Paul's Scarlet'
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- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OZNACZENIA:

budynki istniejące

granice opracowania PFU

przystanek roweru miejskiego

ogólnodostępne parkingi i miejsca postojowe wraz z ilością

miejsc

P=3

granice podobszarów opracowania

wejścia do budynków

+0,75

projektowane wysokości

oznaczenie detalu

D1

NAWIERZCHNIE PIESZE:

osłona pozioma i pionowa drzewa

stojak dla rowerów indywidualnych

stojak dla rowerów miejskich

oświetlenie - słupy wysokie jednostronne

oświetlenie - słupy niskie

oświetlenie posadzkowe

oświetlenie - oprawy podświetlenia drzew i pnączy

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY:

1.

drzewa istniejące

drzewa istniejące cenne

drzewa do usunięcia

ZIELEŃ PROJEKTOWANA:

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA:

trejaże z pnączami:

6. rdestówka Auberta - Polygonum aubertii

1:250
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siedziska betonowe prefabrykowane

donica na drzewo

fontanna

miejsce na sezonowe ogródki gastronomiczne

ławki drewniane

wjazdy do bram

pomnik/figura

miejsce na sezonowe lodowisko lub scenę tymczasową

miejsce na wiatę przystankową

żywopłoty:

4. cis pośredni 'Hicksii' - Taxus x media 'Hicksii'

5. grab pospolity - Carpinus betulus

4.

5.

C - kostka granitowa 1 jasnoszara

G - kamienny dywan I - układ płyt granitowych i trawy

B - kostka granitowa 1 ciemnoszara

M - kostka granitowa 2 ciemnoszara

A - płyty granitowe 1 jasnoszare

H - kamienny dywan II - układ płyt granitowych i trawy

D - kamień nieregularny

E - grys

F - posadzka drewniana

L - kostka granitowa 2 jasnoszara

K - płyty granitowe 2 jasnoszara

J - posadzka fontanny - płyty granitowe/kostka granitowa

wg indywidualnego projektu

NAWIERZCHNIE JEZDNE:

NAWIERZCHNIE ZIELONE:



12

I

Wykonawca dokumentacji projektowej:

P.A. NOVA S.A.

44-100 Gliwice, ul.Górnych Wałów 42, NIP 631-020-04-17

tel.: (+48 32) 400 41 03  fax: 400 42 01

e-mail: pracownia@pa-nova.com.pl, www:pa-nova.com.pl

Symbol dokumentacji

projektowej:

Treść dokumentacji projektowej:

Tytuł rysunku:
Skala rysunku:

Numer

rysunku:

Edycja

rysunku:

Generalny Projektant:

Podpis:Specjalność:

urbanistyka,

architektura

dr inż. arch.

Stanisław Lessaer

OIU KT:

P
R
A
W
A
 
A
U
T
O
R
S
K
I
E
 
I
 
P
O
K
R
E
W
N
E
 
Z
A
S
T
R
Z
E
Ż
O
N
E

Data:

11.2016 r.

PRZYKŁADOWE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

PRZYKŁADOWE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

665/86

WPPUAiNB UW K-ce

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REWITALIZACJI

UL. REYMONTA ALBO PIŁSUDSKIEGO

I ICH KONTYNUACJI W OBSZARZE PLACU 3 MAJA
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siedziska betonowe prefabrykowane 1
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